

ZMLUVA O DIELO

na uskutočnenie stavebných prác na akcii:

„Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Veľká Lúka
Sídlo: Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka
zastúpený: Ing. Andrea Chromeková
IČO: 35660074
DIČ: 2021329596
bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
číslo účtu: 1205407001/5600

a

Zhotoviteľ: Marek Gerö – OSP- BB
sídlo podnikania: Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica
štatutárny orgán: Marek Gerö
IČO: 45 901 791
DIČ: 1083150860
IČ DPH: SK1083150860
Zapísaný v: Živnostenskom registri OÚ Banská Bystrica, č. 620-31661
bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK6502000000002815702555
BIC: SUBASKBX
Kontakt: +421905817361
e-mail: ospbb@centrum.sk

1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Verejný obstarávateľ na predmet tejto zákazky použil postupy zadávania podlimitných zákaziek zverejnené vo Vestníku VO č. 123/2016 zo dňa 28.6.2016, zn. 10248- WYP.
3. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom/živnostenskom registri.

II. Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V tejto zmluvy.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať objednávateľovi stavebné práce v zmysle súťažnej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej aj len “Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka”). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
2. Opis predmetu obstarávania „Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka“ je uvedená v Prílohe č.1 a v Prílohe č. 6 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a ktorá je definovaná opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a projektom stavby, ktorý vypracoval ING. ARCH. BEÁTA MIKUŠOVÁ, prostredníctvom dodávateľa ARCH-AT s.r.o. Zvolen.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy objednávateľovi zrealizovať a objednávateľ sa zaväzuje riadne za zrealizované práce a dodávky zaplatiť.

IV. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia po podpísaní tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom predpokladaného plnenia do 3 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však 31.10.2016 musí byť odovzdané dielo s predloženými dokladmi podľa článku VI. tejto zmluvy, zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že od 1.9.2016 zabezpečí prevádzkyschopný stav súčasnej Materskej školy v obci Veľká Lúka s počtom detí 20 detí. Pracovná doba je určená v dňoch pondelok až sobota 6:00 až 21:00. hod.
Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ján Vrbiar, kontakt 0905 800 640.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť zhotovením časti diela inú osobu (subdodávateľom). Uvedené sa vzťahuje na všetky práce na zhotovovanom diele. Zoznam subdodávateľov (Príloha č.4) Zhotoviteľ predloží Zoznam subdodávateľov k podpisu zmluvy a počas plnenia zmluvy vždy najneskôr dva (2) kalendárne týždne vopred pred dňom začatia vykonávania prác, vykonávaných označeným subdodávateľom. Zároveň Zhotoviteľ predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti subdodávateľa podľa § 41 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a uviesť podiel zákazky, ktorý Zhotoviteľ zadal tretím osobám, identifikačné údaje subdodávateľa a predmety subdodávok a predloží doklady ktorým preukáže, že subdodávateľ spĺňa najneskôr v čase plnenia Zmluvy o dielo podmienky osobného postavenia podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 v nadväznosti § 40 zákona o verejnom obstarávaní, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov podľa § 32, príp. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a násl. zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľom alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, má právo Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 10% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
5. Zhotoviteľ je povinný na písomné vyžiadanie Objednávateľa v primeranej lehote predložiť doklady o spôsobilosti jeho subdodávateľov k zhotoveniu diela.
6. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky, znemožňujúce mu pokračovanie prác na diele, je povinný bezodkladne to oznámiť Objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v plnení diela podľa Návrhu technického riešenia, ktorý tvorí Prílohu č. 6 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela alebo jeho časti Zhotoviteľom (t.j. cena prác) je stanovená dohodou oboch zmluvných strán určenej na základe zadávania podlimitnej zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a v súlade so zákonom o DPH § 69, ods. 12) „prenesenie daňovej povinnosti“.

Cena za vykonanie diela je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazu výmer v súťažných podkladoch a PRÍLOHY č.2 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá je neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH 127 824,45 EUR

Slovom Jednostodvadsaťsedemtisícosemstodvadsaťštyri eur 45 centov

Celková cena diela s DPH: 153 389,34 EUR

Slovom Jednostopäťdesiattritisícristoosemdesiatdeväť eur 34 centov

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela alebo jeho časti podľa faktúry vystavenej Zhotoviteľom, na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu prác a dodávok s rekapituláciou finančného plnenia do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry podľa PRÍLOHY č.1 Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka (nacený výkaz – výmer) ako rozpočtu diela, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

VI. Dodacie a osobitné podmienky

1. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, certifikáty, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatiu diela.
2. Cena dohodnutá v článku V kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych parametrov, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
 - 1.1 technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - 2.1.1 súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - 2.1.2 normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu diela, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,
 - 1.2 podmienok realizácie diela, ktoré zahŕňajú najmä:
 - 1.2.1 náklady na prevádzku, údržbu,
 - 1.2.2 náklady na odvoz a poplatky za uloženie odpadu a stavebnej sute,
 - 1.2.3 náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - 1.2.4 náklady na zriadenie a používanie telefónu, prípadne internetu pre potreby vykonania diela,
 - 1.2.5 náklady na stráženie pracoviska,
 - 1.2.6 náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonania diela,
 - 1.2.7 náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonania diela,
 - 1.2.8 náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu vykonania diela,
 - 1.2.9 náklady na poistenie diela,
 - 1.2.10 náklady na colné a dovozné poplatky,
 - 1.2.11 náklady na vlastnú dopravu,
 - 1.2.12 náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - 1.2.13 náklady na dočasné dopravné značenie počas vykonania diela,
 - 1.2.14 náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - 1.2.15 Náklady na uzavretie Zmluvy na výkon autorského dozoru s projektantom stavby Ing. arch. Beátou Mikušovou

-
3. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené :
 - 3.1 výkaz výmer;
 - 3.2 súťažné podmienky (podklady)Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela vykonané zmeny podľa požiadaviek na špecifikáciu uvedenú v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
 4. V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela len na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi vypracovaný a odsúhlasený súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve po dohodnutí novej ceny diela v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
 5. V prípade, že sa pri realizácii vyskytnú nepredvídané práce a práce navyš, ktoré nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené oprávnenými osobami v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví protokol prác a dodávok navyš, ku ktorému sa vyjadrí objednávateľ. Ak má protokol vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie.
 6. Realizácia predmetu zákazky zahŕňa záväzok uchádzača dodať aj všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky a to:
 - a) 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený dodávateľom stavby,
 - b) 1 x zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - c) 1 x atesty zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - d) 1 x protokoly o skúškach a príslušné revízne správy
 7. Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.).
 8. podpisom objednávateľ na zhotoviteľom predloženom súpise vykonaných prác a dodávok. Deň podpisu súpisu vykonaných prác a dodávok sa považuje za deň odovzdania diela alebo jeho časti.
 9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela alebo jeho časti, ako aj ďalšie doklady ustanovené v Zmluve.
 10. Objednávateľ je povinný uskutočniť dielo alebo jeho časť v súlade so Zmluvou prevziať. Objednávateľ má právo odmietnuť dielo, ak nezodpovedá špecifikácii určenej v Prílohe č. 1 Zmluvy alebo sa nezhoduje s predloženou ponukou Zhotoviteľa, alebo Objednávateľovi neboli odovzdané všetky potrebné doklady.

VII. Záručná doba a reklamačné podmienky

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom.
2. Chyby zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 14 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. V prípade havarijného stavu, chyby zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť ihneď, najneskôr však do 24 hodín, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.

VIII. Sankcie

1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo alebo jeho časť riadne a v dohodnutom termíne, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % ceny diela pri nedodržaní lehoty plnenia prác zadaného písomne Objednávateľom.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby reklamované v záručnej dobe v termíne podľa čl. VII. uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania.

3. Ostatné majetkové sankcie vyplývajúce z porušenia tejto zmluvy sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. V prípade, že si Objednávateľ nevyčerpá celý finančný objem za stavebné práce, ktoré boli predmetom VO nehrozia mu finančné sankcie.
5. Zmluvní partneri budú od svojej zodpovednosti za oneskorenie splnenia záväzku vyplývajúcej z tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci.

IX. Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení /§47a Občianskeho zákonníka/.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov a s jej úplným zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
PRÍLOHA č.1 Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka (nacenový výkaz – výmer)
PRÍLOHA č.2 Návrh na plnenie kritérií
PRÍLOHA č.3 Poistenie pri výkone prác
PRÍLOHA č.4: Zoznam subdodávateľov a podiel dodávok
PRÍLOHA č.5: Identifikácia konečných užívateľov výhod
PRÍLOHA č.6: Zmluva o výkone autorského dozoru
5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu a z ktorých Objednávateľ obdrží po dvoch vyhotoveniach a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie..

Vo Veľkej Lúke, dňa 7. septembra 2016

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Marek Gerö - OSP-BB
Mlynská 5230/39
974 09 Banská Bystrica
ICO: 45 901 791 IČ DPH: SK1083150860
mob.: 0905 817 361, tel./fax: 048/418 0300

Ing. Andrea Chromeková
starostka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej škôlky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lúka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľká Lúka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Spracoval	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Rozpočet číslo		Dňa	Poloziek
		4.7.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 35 972,42	9	Práce nadčas	14	GZS 0,00
2	Montáž 22 658,14	10	Bez pevnej podl.	15	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 32 087,59	11	Kultúrna pamiatka	16	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 29 761,77	12		17	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 963,46			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 0,00			20	VRN (r. 14-19) 0,00
8	ZRN (r. 1-7) 125 443,37	13	DN (r. 9-12)	23	Ostatné náklady 0,00
21	HZS 2 381,08	22	Kompl. činnosť 0,00		
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		24	Súčet 8, 13, 20-23 127 824,45
				25	DPH 20,00 % z 127 824,45 25 564,89
				26	Cena s DPH (r. 24-25) 153 389,34
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E	Prípochty a odpočty
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba Materskej škôlky
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Veľká Lúka
 Zhotoviteľ: Marek Gero-OSP-BB
 Miesto: Veľká Lúka

Spracoval: Marek Gero-OSP-BB
 Dátum: 4.7.2016

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť (kg)	Objem (m ³)
HSV	Práce a dodávky HSV	35 972,416	22 658,138	58 630,554	600,266	7,274
1	Zemné práce	0,000	2 185,467	2 185,467	66,606	0,000
2	Zakladanie	9 499,768	2 415,713	11 915,481	291,324	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	13 197,074	3 482,284	16 679,358	111,364	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 118,797	708,527	1 827,324	17,931	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 784,909	8 962,700	20 747,609	108,454	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	371,868	1 449,670	1 821,538	4,587	7,274
99	Presun hmôt HSV	0,000	3 453,777	3 453,777	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	32 087,591	29 761,768	61 849,359	27,366	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 966,052	707,379	2 673,431	1,419	0,000
712	Izolácie striech	242,463	90,203	332,666	0,180	0,000
713	Izolácie tepelné	10 777,559	2 667,920	13 445,479	7,375	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	7 066,420	7 066,420	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	0,000	424,400	424,400	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,000	5 224,900	5 224,900	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 727,570	1 916,277	3 643,847	4,323	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	1 637,379	1 921,972	3 559,351	2,516	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	2 192,959	5 109,514	7 302,473	0,163	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 214,753	76,003	2 290,756	0,511	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 084,320	73,899	5 158,219	0,304	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 366,729	717,265	2 083,994	2,456	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	106,689	30,949	137,638	0,081	0,000
776	Podlahy povlakové	901,676	247,132	1 148,808	0,634	0,000
777	Podlahy syntetické	103,840	15,401	119,241	0,077	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 938,569	1 918,994	4 857,563	6,948	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	366,534	1 035,735	1 402,269	0,178	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	460,499	517,405	977,904	0,200	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	4 963,460	4 963,460	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	4 963,460	4 963,460	0,000	0,000
N00	Nepomenované práce	0,000	2 381,080	2 381,080	0,000	0,000
N01	Nepomenovaný diel	0,000	2 381,080	2 381,080	0,000	0,000
	Celkom	68 060,007	59 764,446	127 824,453	627,632	7,274

Rekapitulácia dielov stavby

Stavba: Prístavba Materskej škôlky

Objednávateľ: Obec Veľká Lúka

Zhotoviteľ: Marek Gero-OSP-BB

Spracovali: Marek Gero-OSP-BB

Dátum: 4.7.2016

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znižovaná	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15/2016	Prístavba Materskej škôlky	127 824,45	25 564,89	0,00	153 389,34	0,00	125 443,37	2 381,08	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	58 630,55	11 726,11	0,00	70 356,66	0,00	58 630,55	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	2 185,47	437,09	0,00	2 622,56	0,00	2 185,47	0,00	0,00	0,00
2	Zakladanie	11 915,48	2 383,10	0,00	14 298,58	0,00	11 915,48	0,00	0,00	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	16 679,36	3 335,87	0,00	20 015,23	0,00	16 679,36	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	1 827,32	365,46	0,00	2 192,78	0,00	1 827,32	0,00	0,00	0,00
6	Upřawy povrchov, podlahy, osadenie	20 747,61	4 149,52	0,00	24 897,13	0,00	20 747,61	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 821,54	364,31	0,00	2 185,85	0,00	1 821,54	0,00	0,00	0,00
99	Priesun hmôt HSV	3 453,78	690,76	0,00	4 144,54	0,00	3 453,78	0,00	0,00	0,00
M	Práce a dodávky M	4 963,46	992,69	0,00	5 956,15	0,00	4 963,46	0,00	0,00	0,00
2:1-M	Elektromontáže	4 963,46	992,69	0,00	5 956,15	0,00	4 963,46	0,00	0,00	0,00
N00	Nepomenované práce	2 381,08	476,22	0,00	2 857,30	0,00	0,00	2 381,08	0,00	0,00
N01	Nepomenovaný diel	2 381,08	476,22	0,00	2 857,30	0,00	0,00	2 381,08	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	61 849,36	12 369,87	0,00	74 219,23	0,00	61 849,36	0,00	0,00	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 673,43	534,69	0,00	3 208,12	0,00	2 673,43	0,00	0,00	0,00
712	Izolácie stierých	332,67	66,53	0,00	399,20	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00
713	Izolácie tepelné	13 445,48	2 689,10	0,00	16 134,58	0,00	13 445,48	0,00	0,00	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 066,42	1 413,28	0,00	8 479,70	0,00	7 066,42	0,00	0,00	0,00
723	Zdravotechnika - plynovod	424,40	84,88	0,00	509,28	0,00	424,40	0,00	0,00	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	5 224,90	1 044,98	0,00	6 269,88	0,00	5 224,90	0,00	0,00	0,00
762	Konštrukcie ľesárske	3 643,85	728,77	0,00	4 372,62	0,00	3 643,85	0,00	0,00	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	3 559,35	711,87	0,00	4 271,22	0,00	3 559,35	0,00	0,00	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	7 302,47	1 460,49	0,00	8 762,96	0,00	7 302,47	0,00	0,00	0,00
766	Konštrukcie stolárske	2 290,76	458,15	0,00	2 748,91	0,00	2 290,76	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 158,22	1 031,64	0,00	6 189,86	0,00	5 158,22	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	2 083,99	416,80	0,00	2 500,79	0,00	2 083,99	0,00	0,00	0,00
775	Podlahy výšové a parketové	137,64	27,53	0,00	165,17	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	1 148,81	229,76	0,00	1 378,57	0,00	1 148,81	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy syntetické	119,24	23,85	0,00	143,09	0,00	119,24	0,00	0,00	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	4 857,56	971,51	0,00	5 829,07	0,00	4 857,56	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	1 402,27	280,45	0,00	1 682,72	0,00	1 402,27	0,00	0,00	0,00

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znižovaná	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
784	Dokončovacie práce - maľby	977,90	195,58	0,00	1 173,48	0,00	977,90	0,00	0,00	0,00
	Celkom	127 824,45	25 564,89	0,00	153 389,34	0,00	125 443,37	2 381,08	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej školy ,Veľká Lúka časť elektroinštalácia a bleskozvod	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľká Lúka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľká Lúka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Spracoval	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Rozpočet číslo		Dňa	04.07.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	2 172,80			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	1 507,46			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 680,26	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		439,16	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	4 119,42	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 119,42	823,88	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 943,30	
				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Pristavba Materskej škôlky, Veľká Lúka časť Elektrická prípojka NN** JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Veľká Lúka

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Veľká Lúka

Projektant

Zhotoviteľ Marek Gero-OSP-BB 45901791 SK1083150860

Spracoval Marek Gero-OSP-BB 45901791 SK1083150860

Rozpočet číslo Dňa
04.07.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	328,56			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	295,49			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		624,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		219,99	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	844,04	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 844,04	168,81	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 012,85	
				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka časť Plynoinštalácia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľká Lúka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľká Lúka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Spracoval	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
	Rozpočet číslo	Dňa	
		04.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV Dodávky	60,07	10 Kultúrna pamiatka	0,00
4 Montáž	349,60	11	0,00
5 "M" Dodávky	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00
6 Montáž	0,00	13 GZS	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	409,67	14 Projektové práce	0,00
20 HZS	14,73	15 Sťažené podmienky	0,00
		16 Vplyv prostredia	0,00
		17 Iné VRN	0,00
		18 VRN z rozpočtu	0,00
		19 VRN (r. 13-18)	0,00
		21 Kompl. činnosť	0,00
		22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	424,40
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 424,40	84,88
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	509,28
		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba Materskej škôlky časť Vzduchotechnika	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľká Lúka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľká Lúka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
Spracoval	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
	Rozpočet číslo	Dňa	
		04.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV Dodávky	1 708,43	10 Kultúrna pamiatka	0,00
4 Montáž	672,65	11	0,00
5 "M" Dodávky	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00
6 Montáž	0,00	13 GZS	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 381,08	14 Projektové práce	0,00
20 HZS	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
Projektant		16 Vplyv prostredia	0,00
		17 Iné VRN	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	18 VRN z rozpočtu	0,00
Objednávateľ		19 VRN (r. 13-18)	0,00
		22 Ostatné náklady	0,00
		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	2 381,08
		24 DPH 20,00 % z 2 381,08	476,22
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 857,30
		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pristavba Materskej školy v obci Veľká Lúka časť Zdravotechnika	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	Veľká Lúka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľká Lúka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Marek Gero - OSP-BB	45901791	SK1083150860
Spracoval	Marek Gero-OSP-BB	45901791	SK1083150860
	Rozpočet číslo	Dňa	
		04.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 331,56	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 257,04	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	1 734,30	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 743,53	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		7 066,42	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22	7 066,42
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 7 066,42	1 413,28
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 479,70
Dátum a podpis		Pečiatka			E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kizavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -	0,00

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom podlimitnej zákazky
Predmet zákazky: Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka
Verejný obstarávateľ: Obec Veľká Lúka

Návrh uchádzača na plnenie kritéria.

Návrh na plnenie kritérií: „Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka“			
Názov uchádzača: Marek Gerö			
Adresa uchádzača: Mlynská 5230/39, 974 09, B. Bystrica			
IČO: 45901791	DIČ: 1083150860	IČ DPH: SK1083150860	
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. 620-31661			
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat': Marek Gerö			
Tel: 0905817361		e-mail: ospbb@centrum.sk	
Dňa 7.9.2016			
Kritérium	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za zhotovenie diela	127824,45	25564,89	153389,34

Platca DPH: ano – nie
 (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Čestné prehlásenie uchádzača: Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- Technické riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v súťažných podkladoch.
- Cena za zhotovenie diela t.j. celková cena za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Zmluvy o dielo, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 7.9.2016

Marek Gerö
 Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
 titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Marek Gerö - OSP-BB
 Mlynská 5230/39
 974 09 Banská Bystrica
 IČO: 45 901 791 IČ DPH: SK1083150860
 mob.: 0905 817 361, tel./fax: 048/418 0300



Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

Marek Gerö - OSP - BB

IČO: 45901791

Dňa

07.09.2016

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2405299509

Poisťné obdobie:

od 08.09.2016

do 07.09.2017

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- 1. Pripravné práce k realizácii stavby a Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

poisťná suma	170 000,00 €	spoluúčasť	30,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	---------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	3 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Banskej Bystrici dňa 7.9.2016

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Agentúra Banská-Bystrica

Denisa Čipková, 80022895-2

za poisťovateľa (meno, podpis)

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD (vymenujte všetky PO a/alebo FO postupom podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní)

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom podlimitnej zákazky
Predmet zákazky: Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka
Verejný obstarávateľ: Obec Veľká Lúka

* * Meno a priezvisko konečného užívateľa výhod č.1	Marek Gerö
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Marek Gerö - OSP - BB
Adresa	Mlynská 5230/39, 974 09 B. Bystrica
Zápis do zoznamu konečného užívateľa výhod vedenom na UVO	od 10.2.2016
Meno a priezvisko konečného užívateľa výhod č.2	
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	
Adresa	
Zápis do zoznamu konečného užívateľa výhod vedenom na UVO	

* * pridajte/odstráňte prípadné riadky pre konečných užívateľov výhod

V B. Bystrici 79. 2016

Marek Gerö

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
 titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Marek Gerö - OSP-BB
 Mlynská 5230/39
 974 09 Banská Bystrica
 IČO: 45 901 791 IČ DPH: SK1083150860
 mob.: 0905 817 361, tel./fax: 048/418 0300