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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 
 
 

 „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľká Lúka“ 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 
Názov: Obec Veľká Lúka 

Štatutárny orgán: Ing. Anna Chromeková, starostka 
Sídlo:  Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka 
IČO:  
DIČ:  
 
 (ďalej len "objednávateľ“) 
 

a 

 

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: ELVEA Holding, a.s. 
Sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Šmátrala 
IČO: 47427493 
DIČ: 2023881530 
IČ DPH: SK2023881530 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 4040378305/3100  
Registrácia: Okresného súdu:  Bratislava I. oddiel: Sa, číslo vložky 5846/B 
 
(ďalej len "zhotoviteľ“) 
 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas 
dielo „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľká Lúka“. vrátane realizačnej 
projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia, v rozsahu podľa 
svetelno-technickej štúdie  a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy 
(ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým 
súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a doklady potrebné k 
úspešnému priebehu preberacieho konania stavby. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo, riadne, včas a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v 
zodpovedajúcej kvalite.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa svetelno-
technickej štúdie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe súťažných podkladov,  
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podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s realizačnou 
dokumentáciou stavby a s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne 
odsúhlasenými objednávateľom,  v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z úradných 
povolení týkajúcich sa diela, v súlade s platnými technickými normami, platnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými 
predpismi.  

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 
sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej 
realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.  

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania 
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami). 

 
 

Článok III. 

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
 

3.1  Lehota výstavby je do 30. 11. 2015.  
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela 
toto dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu potvrdeného 
objednávateľom  odovzdať toto dielo objednávateľovi.  

3.2  Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní 
so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K 
postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam 
materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia"), 
ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie 
diela.  

3.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže 
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto 
článku.  

 
Článok IV. 

CENA 
 

4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo 
výške:  

 
Cena bez DPH         74.860,65 EUR  
DPH 20%         14.972,13 EUR  
Cena celkom vrátane DPH                         89.832,78 EUR  

      
4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 

fakturácie.  
 

4.3 K zmluve je priložená príloha č. 2 – Rozpočet,  ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
Príloha č. 2 je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné 
objekty jednotlivo v súlade s výsledkom verejného obstarávania. 
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Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ  bude fakturovať cenu dodávok a prác po 
ukončení Diela a to na základe preberacieho protokolu a súpisu dodávok a vykonaných 
prác schválených stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy 
dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce 
plnenie zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle 
objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 
objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. 

5.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
5.3 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá 

faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:  
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,  
- označenie registra v ktorom je zhotoviteľ zapísaný a a číslo zápisu 
- číslo faktúry,  
- číslo zmluvy,  
- označenie diela,  
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,  
- dátum dodania tovaru alebo služby,  
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, uvedené v záhlaví tejto zmluvy,  
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,  
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
- pečiatku a podpis objednávateľa a  odborného technického dozoru objednávateľa 
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací 

protokol, súpis vykonaných prác a dodávok, rekapituláciu a CD/DVD 
s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej 
faktúry podľa súpisu prác a dodávok v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. 
Súpis prác a dodávok bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis 
vykonaných prác a dodávok bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je 
súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať 
vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom 
faktúry bude uvedený nulový údaj.  

- K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 
fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Ak faktúra nebude 
obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné 
doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru 
zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry 
obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.  

 
5.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že: 

5.4.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre 
splnenie predpisov, noriem, opatrení a povolení (medzi iným ochrana proti 
hluku a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií 
znečistených stavbou po dobu stavby, atď.), 

5.4.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby 
vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien, 

5.4.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, riadne 
a odborné vykonanie diela,  popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so 
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zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje,  ktoré je pri vykonávaní odborných 
prác obvykle treba  vykonať, 

5.4.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii a 
prípadne i vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa 
pre vykonanie prác nutné a potrebné, 

5.4.5 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 
bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky 
prípadne potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné 
materiály, 

5.4.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne 
nepredvídateľné výdaje a práce naviac, (ii) keďže porozumel zadaniu 
predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom 
znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) 
obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil 
si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do 
ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu 
kalkulovaného rizika 

5.4.7 mu je známe, že realizačnú dokumentáciu  stavby, dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia obstará a revízne správy obstará na vlastné náklady. 

 

Článok. VI.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v 
tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  

 
Stavebný  dozor objednávateľa Ing. Anna Chromeková, ako stavbyvedúci,  
zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa Ing. Viliam Jančina. 
 
Stavebný dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim 
zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, 
ktorí pôsobia na stavbe. 

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v 
zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti 
na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela 
odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady 
preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a 
technológií. Maximálne 5 pracovných dní pred realizáciou príslušných prác odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a 
realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane 
analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa 
realizovaného diela. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave 
(napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady 
o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach 
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, 
nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru 
staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa 
určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať 
pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným 
označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. 
Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela 
udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a 
čitateľné. 
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6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na 
schválenie plán staveniska.   

6.3.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, 
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt 
a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.3.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s 
vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 

6.3.3 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby na základe poskytnutých podkladov od 
objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po 
prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete 
na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela. 

6.3.4 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné 
náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. 

6.3.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, 
obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie 
dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ. 

6.3.6 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si 
zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na 
projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

6.3.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný 
materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a 
ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne 
stanovenými v dokumentácii. 

6.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál  a  dodávky 
iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a 
použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom 
rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

6.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť 
pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho 
prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom 
objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na 
účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ 
realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a 
odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto 
povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. 

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 
zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov 
príp. subdodávateľov  tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. 
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i 
tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na 
realizáciu diela. 

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú 
kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a 
v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a 
ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci 
zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne v pracovnom odeve 
výrazne a čitateľne označenom obchodným menom zhotoviteľa na vrchnej - chrbtovej 
časti odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách. 
Objednávateľ je oprávnený označiť všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov 
zhotoviteľa) môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným označením 
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nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný 
strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie 
v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Zhotoviteľ je 
povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích osôb. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, 
ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr 
nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 
pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, 
prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov 
nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a 
uchováva sa 10 rokov. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na 
stavbe trvalo prístupný. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných 
objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 
dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu 
alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí 
objednávateľovi písomné ospravedlnenie. 

6.9 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z 
tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

6.10 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa. 
6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k 

obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie 
diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať 
objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, 
ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri 
pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 
objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa 
na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to 
riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie 
vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach. 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v harmonograme a pri výkone prác plniť podmienky stanovené 
pre prevádzku verejných energetických sietí a účinne spolupracovať s ich vlastníkom, 
prevádzkovateľom, najmä pri plánovaní odstávok prevádzky týchto zariadení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 2 pracovné dni pred odovzdaním príslušnej časti diela 
alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do 
stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je 
pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ 
objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné 
vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a 
projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených 
záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré 
má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy 
na prevzatie diela k dispozícii. 

6.13 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a 
projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 
objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 3 
pracovné dni vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť 
zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. 

6.14 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 
najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, 
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vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá 
objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v bode 6.18 tohto článku. 

6.15 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami.  

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na 
účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky 
považujú za vady diela. 

6.17 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v 
štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa 
preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem 
základných údajov o diele bude obsahovať aj:  

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi certifikáty o kvalite 
platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a 
technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej 
povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode 
konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných 
skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, 
manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo 
alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem. 

6.18 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s 
objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že 
zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je 
objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby. 

6.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. 

6.20 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne 
prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených 
vád a nedorobkov. 

6.21 Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 
podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.10 tejto zmluvy.  Ak zhotoviteľ hodlá 
zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,  je  povinný najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:  

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 
zmenu,  

- navrhovaného subdodávateľa,  
- predmety subdodávok,  
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené dielo 
bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude 
vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia celej stavby.  Záručná doba na stavebné prace sa končí uplynutím 60 
mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických 
zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby 
poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa 
odovzdania celej stavby, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby 
poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických 
zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o 
dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne 
užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval.  

7.4 Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od 
jej zistenia.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách 
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku 
bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy 
však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa 
nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje 
podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 
náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 
zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto 
vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie 
náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia 
nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. 

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v 
prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.  

 
Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa 
má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania v prípade, ak nie sú mu 
poskytnuté/preplatené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku. 
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8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených 
v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. 
tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle 
uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému 
termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.  

8.4 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 
6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných 
právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o 
povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom 
alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej 
istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- 
EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 
6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť 
túto pokutu uhradiť.  

8.5 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia 
predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, 
pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za 
každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.6 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela 
alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu 
alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii 
diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí 
bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je 
oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

8.7 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, 
má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- 
EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto 
pokutu uhradiť.  

8.8 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác 
včas v zmysle čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ 
má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.9 Ak zhotoviteľ včas nesplní povinnosť uvedenú v čl. V. ods. 5.4, má objednávateľ právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.10 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom 
riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom. 

8.11 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a 
to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

8.12 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa bodu 6.22 tejto zmluvy týkajúci sa zmeny 
subdodávateľov, tak sa toto porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a 
objednávateľ má právo: 
-odstúpiť od zmluvy  
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-na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností 
uvedených v tomto bode  (a to aj opakovane). 

 
 

Článok IX. 

VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

9.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa sa stáva 
vlastníkom diela po úplnom uhradení ceny diela. 

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela 
objednávateľovi.  

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

 
Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 
práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy 
uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a 
zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných 
práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po 
zániku zmluvy odstúpením.  

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom 
uvedeným v zákone.  

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa 
považuje najmä:  

a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,  
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme 
postupu prác o viac ako 5 dní,  

d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela 
uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného 
objemu plnenia,  

e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany 
dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu 
objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce 
v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom 
napr. v stavebnom denníku),  

f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto 
zmluvy,  

g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 
v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa 
písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na 
predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto 
zmluvy,  

h) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a 
napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) 
nevykoná nápravu,  
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i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie 
prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,  

j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v 
prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby 
svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je 
zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.  

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa 
považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s 
ustanovením čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní. 

10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní 
odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho 
istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  

10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene 
diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 
pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane 
zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu 
vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia 
pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k 
vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na 
pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu 
primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.  

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má 
objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti 
termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.  

 
Článok XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody 
vrátane ušlého zisku.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné 
skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy 
dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe 
tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich 
neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na 
prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom. 

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla 
alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona 
upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa 
tejto zmluvy.  

 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o 
poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške ceny diela bez DPH 
v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii 
diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušných 
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poistných zmlúv. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa 
dopustí iného porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal 
poisťovateľ právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie 
poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má 
právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet 
zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti 
zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného 
dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy.  

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Na stavbe 
budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe 
oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol 
súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov NFP a štátneho 
rozpočtu SR, a/alebo vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok 
poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov 
bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravená tak, aby bola 
v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa. 

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť po jej zverejnení a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 
dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je 
objednávateľ  a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok Kód KaHR–22VS–1501.  

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú.  

12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva  pre zhotoviteľa a tri pre 
objednávateľa.  

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 
túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 
účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 
zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri 
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 
povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy 
druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny 
adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, 
ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej 
odoslaní. 

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za 
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobrých 
mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 
písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo 
možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel 
zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako 
v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného 
alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie 
sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré 
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sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, 
ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 
12.10 Prílohou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra 

zhotoviteľa a overenie IČ pre   
            DPH – kópia  

12.10.2 Príloha č.2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)  
12.10.3 Príloha č. 3 Harmonogram postupu prác 
12.10.4 Príloha č. 4 Elektroenergetický prepočet celej sústavy pri plnom výkone  

                  sústavy vrátane strát na predradníkoch vrátane dokladu, spracovateľa,  
                  z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo oprávnenie 

12.10.5 Príloha č. 5 Svetelno-technický výpočet podľa zadania v prílohe  
                  súťažných podkladov. Súčasťou výpočtu je doklad spracovateľa  
                  dokladujúci jeho príslušné vzdelanie alebo oprávnenie, ako aj CD  
                  s LDT dátami. 

12.10.6 Príloha č. 6 Katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel  
                   vrátane popisu požadovaných parametrov 

12.10.7 Príloha č. 7 Poistná zmluva 
12.10.8 Príloha č. 8 Certifikáty alebo vyhlásenia o zhode všetkých typov     

ponukových svietidiel  
12.10.9 Príloha č. 9 Opis systému regulácie a dispečingu 
12.10.10 Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov. 

 
Článok XIII. 

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE 
 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 
začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku.  Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  
b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú 

potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov 
alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie 
doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste.  

13.5 Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
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Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

a) Ministerstvo Hospodárstva, Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES.  

13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, 
zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z 
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je  povinný zaslať osobám 
oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku 
potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať 
elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj predkladať 
v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde 
počas realizácie predmetu tejto zmluvy. 

 
V  .............................   dňa         2015                             V Bratislave dňa  30. 10. 2015 
 
za objednávateľa :                                                           za zhotoviteľa : 
 
 
 
––––––––––––––––-           ––––––––––––––––- 
Obec Veľká Lúka               ELVEA Holding a.s. 
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