Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
,»Zateplenie starej Casti MS”
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Cldnok L.
Zmluvné strany

Objedndvatel : Obec Velka Liika

Sidlo : Velkoliicka 1219/39, 962 31 Velkd Liika
Statutdrny orgdn :  Ing. Andrea Chromekovd, starostka obce
ICO : 35660074

DIC: 202132959

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s.

cislo tictu : 1205407001/5600

IBAN : SK41 5600 0000 0012 0540 7001

(dalej len , objedndvatel™)

Zhotovitel : Andrej Simo

Sidlo : Hronseckad cesta 33/79, 976 31 Hronsek

ICO: 33306834 DIC: 1032972193

ICO DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie :  Fio banka, a.s., pobocka zahranicnej banky
Cislo tictu :

IBAN: SK0283300000002700934890

zapisany v Zivnostenskom registri SR

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok I1.
Vijchodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,zmluva”) je predloZenie a schvdlenie cenovej
ponuky, ktori predloZil zhotovitel ako tispesny uchddzac v ramci zaddvania zdkazky podla §117 zakona C.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektoryjch zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Cenovu ponuku za zhotovenie stavby predloZil uchddzac dria 18.04. 2018.

Clanok IIL
Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo :
Zateplenie starej Casti MS

na ziklade:
a) vykazu vymer, resp. cenovej specifikdcie (Priloha ¢.1),

(dalej aj ako ,dielo”)
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektovou dokumentdciou pre stavebné povolenie a touto
zmluvou. Zhotovitel sa zavizuje v ramci realizicie diela dodrZiavat aj vsetky technické normy, a to bez
ohladu na ich pravnu zdviznost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne sposobily vykondvat dielo podla tohto clinku zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchidzajiiceho pisomného siihlasu objedndvatela postiipit svoje prdva a povinnosti
vyplyvajiice z tejto zmluvy, resp. realizdciu prdc na tretie subjekty.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci aZz do dria riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objedndvatelom podla cl. IX. tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje za riadne, v silade s projektom stavby atouto zmluvou, vykonané
a objedndvatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutii cenu.

Clinok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat predmet zmluvy - dielo ( t.j. toto protokoldrne odovzdat v zmysle cl. IX.)
podla ¢l. 1II. najneskor do 30.6.2018, a to podla casového harmonogramu uvedeného v Prilohe C. 2 tejto
zmluvy.

Cldnok V.
Cena diela, sposob fakturdcie a platobné podmienky

Cena za dielo, Specifikované v cl. 111 tejto zmluvy, je stanovend v stilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov a vykondvacej vyhldsky k tomuto zikonu ¢. 87/1996 Z.z. ako cena pevnd
a nemennd a predstavuje cCiastku:

Cena diela bez DPH: 12 951,50 € (slovom: dvandst tisic devitstopitdesiat eur 50 eurocentov)
Zhotovitel je neplatca DPH.

V cene su zahrnuté vsetky niklady na zhotovenie diela (vrdtane pouZitého materidlu), a to najmd dopravné
naklady, skladné, vratane vsetkych dalsich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré sii potrebné na kompletnii
realizdciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni
riadne uvedené do uzivania (skolaudované) a uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo je
kompletnd a zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nemd ndrok
na zvysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymer.

Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve, pricom splatnost faktiiry
sa pocita odo dia jej dorucenia objedndvatelovi a zaplatenim sa rozumie pripisanie sumy v prospech
bankového iictu zhotovitela.

Faktiry a iné pisomnosti je potrebné zasielat vylucne na tito adresu: Velkoliicka 1219/39, 962 31 Velka
Liika

Objednavatel bude uhrddzat cenu za dielo nasledovne:

-Ciastkovymi  faktirami (za predpokladu odsihlasenia vykonanych pric alebo dodania materidlu
objedndvatelom moZe zhotovitel vystavit Ciastkovil faktiiru)

- zdverecnou faktirou (dari. Dokladom - rozdiel ceny diela a ciastkovyjch faktiir)

Lehota splatnosti zaverecnej faktiiry je 14 dni.

Faktiira - dariovy doklad bude obsahovat:

a) oznacenie faktiira — dariovy doklad a jej cislo

b) ndzov aadresu sidla objedndvatela a zhotovitela a adresu, na ktorii md byt faktira zasland, DIC
objedndvatela a DIC zhotovitela, v pripade, Ze zhotovitel nie je platcom DPH, tak doplnit ICO

¢) cislo zmluvy a oznacenie casti diela
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57.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1

6.2

d) oznacenie banky a ¢islo tictu, na ktory sa md platit

e) der vystavenia a odoslania faktiiry a lehotu jej splatnosti

f) vysku fakturovanej cCiastky

g) ndleZitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty, najmd diatum zdaniteIného plnenia

h) peciatku a podpis vystavovatela

i) v prilohe: supis vykonanych pric a doddvok potvrdeny zdstupcom objedndvatela opravnenym konat vo
veciach zmluvnych

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v pism. a) - i) tohto bodu zmluvy je objedndvatel
opravneny vrdtit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti zacne plynit driom
dorucenia opravenej faktiiry.

Zaverecnd faktiira bude vystavend do 14 dni od protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom

podla cl. IX tejto zmluvy, a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 5.6 tohto clanku zmluvy bude obsahovat:

a) vyuctovanie celého rozsahu pric tvoriacich predmet zmluvy podla cl. II tejto zmluvy - na zdklade stipisu
vykonanych pric a dodanych materidlov podpisaného zdstupcom objedndvatela opravnenym konat vo
veciach zmluvnych;

b) vyiictovanie vsetkijch odsiihlasenyjch pric naviac, resp. zniZenie ceny diela vyplyvajiice z nerealizovanyjch
prac podla jednotkovyjch cien (uvedenych vo vykaze vymer);

) vyictovanie vsetkych zmluvnych pokit podla ¢l. VII tejto zmluvy ako aj opravnenych zikonnych
a zmluvnych ndrokov objedndvatela na nahradu skody, vyiictovanie ndrokov na ndhradu zvysenych
nakladov sposobenych objedndvatelovi cinnostou zhotovitela. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti,
zmluvné strany uvddzaju, Ze ndroky objedndvatela uvedené v predchddzajiicej vete tohto pismena
nezanikaju, ak si ich objedndvatel v zdverecnej faktiire nevyiictuje a objedndvatel je oprdvneny tieto
pozadovat od zhotovitela na zdklade pisomnej vyjzvy dorucenej zhotovitelovi;

d) vyiictovanie zlavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objedndvatelovi podla zikona alebo tejto zmluvy ndrok na
zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zlavu zniZit konecnii faktiru;

e) vylctovanie pripadnych sluZieb a pric, ktoré objedndvatel zhotovitelovi poskytol, resp. pre zhotovitela
vykonal pocas realizdcie pric zhotovitelom, vyiictovanie pripadnych skod, ktoré zhotovitel sposobil
objedndvatelovi neodbornym postupom.

V pripade, Ze zdverecnd faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tomto clanku zmluvy, je
objedndvatel opravneny vritit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti zacne
plyniit driom dorucenia opravenej faktiiry.

Objednavatel je opravneny az do konecného vysporiadania vsetkych ndrokov na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahrady skody, zlavy z ceny diela, ndrokov na zaplatenie zvysenych ndkladov zadrzat tihradu
zdverecnej faktiiry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo vyictovat zhotovitelovi naklady, ktoré mu vznikli
v suvislosti s jeho cinnostou na stavbe nasledovne:

a) ndklady za nezaraditelné skody stavby 0,5% z netto hodnoty vijkonov

Objedndvatel md pravo na jednostranné zapocitanie jeho pohladdvok s faktiirami zhotovitela.

Za spracovanie vzniknutych pohladdivok objedndvatela voci zhotovitelovi moze vyiictovat objedndvatel
zhotovitelovi poplatky vo vyske 15% (pitndst percent) z hodnoty pohladdvky, ak nebolo dohodnuté inak.

Clinok VI.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupbsobenie objedndvatel'a

Objednavatel  sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko najneskor do 3 dni odo
dna, podpisanie tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prdc dohodniit so zodpovednym technikom objedndvatela postup prdc.
Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu pric prisposobit vykon svojej cinnosti tak, aby zbytocne
neobmedzoval postup pric na stavbe.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Zhotovitel je povinny pred ndstupom na realiziciu prdc podla tejto zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnyjch skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveddi za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri prici a bezpecnost
technickych zariadent pri realizdcii stavebnych pric v sulade s ustanoveniami vyhldsky ¢. 147/2013 Z. z..
Zhotovitel musi viest o pracach a dodavkach, ktoré vykondva, svoj stavebny dennik, do ktorého musi
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zdapisy v tomto stavebnom denniku majii len
informativny a evidencny charakter a sami o sebe nezakladajui prava a povinnosti zmluvnych strin. Pokial
si niektord zo zmluvnych strdn uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké privo, toto uplatnenie musi
mat formu osobitného tikonu (doporuceny list, fax a pod.), inak majui zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo
uplatnené.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v siilade s ustanoveniami zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebnyj zikon

v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim

osobdm a na veciach pri realizdcii prdc, ktoré vykondva zhotovitel, bez ohladu na to, ¢i tieto boli vykondvané

jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatel'mi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
akiikolvek nim sposobenti, alebo zapricinenii skodu pri realizdcii diela odstrdni tak, Ze uvedie poskodenii cast
diela do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske. Nihradu skody je objedndvatel
oprdvneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo odpocitat si z ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Zhotovitelom pouZité stavebné materidaly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby

pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe spliiali okrem platmijch STN a EN a inych nadviznyjch

predpisov aj vysoké estetické ndroky urcené projektom stavby.

Ak posledny deri lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu,

alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiiva sa povinnost na predosly pracovny deri.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precital, preveril apochopil vsetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vsetkymi castami
a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zndme,

- na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia apersondlu, ktory md k dispozicii je schopny
uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenyjch lehotdch, terminoch a kvalite.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vsetky pokyny objedndvatela akonat presne a dbsledne podla jeho
pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykajii vijkonov zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su
v tejto zmluve uvedené alebo nie sii. Zhotovitel je povinny vysielat svojho zdstupcu na koordinacné porady
zhotovitela s objedndvatelom, termin ktorych ozndmi objedndvatel. Zdpisy z tychto pordd sii chdpané ako
zavizné pokyny objedndavatela zhotovitelovi.
Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizdcie svojich vyjkonov vsetky itidaje a vymery podla predloZenej
projektovej dokumentdcie ako aj ich silad so skutocnym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa
obozndmit s projektovou dokumentdiciou pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vsetky odlisnosti,
chyby vo vymerdch, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemoZe po uzavreti tejto zmluvy dodatocne
dovoldvat pric naviac, ktoré vyplyvajii z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentdciou, vykazmi
vymer, resp. cenovou specifikiciou predloZenou vo verejnom obstardvani.

Nestilady, viacznacnosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objedndvatel. Rozhodnutia objedndvatela

su pre zhotovitela zdvizné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objedndvatela nebude siihlasit, je povinny to

bezodkladne pisomne ozndmit objedndvatelovi.

Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel neméZu dohodniit na cene dodatocnych pric a doddvok

materidlov, neoprdaviiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vykony.

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory md poZadovanii kvalifikdciu, ktory vykondva potrebné

prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case aje dostatocne vybaveny vhodnymi

bezporuchovymi pristrojmi.

Objedndvatel je oprivneny podat ndmietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho ndzoru nie je

dostatocne kuvalifikovany a prikdzat zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol anahradil ho novym.

Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opacnom pripade ma objedndvatel pravo postupovat podla

cl. VII tejto zmluvy.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28
6.29

6.30

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie objedndvatelom zndsa zodpovednost za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prdc a dodanych materidalov pred ich
prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v viplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa ddi nepochybne povodca skod na vykonanych pricach zhotovitela urcit, je
zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyiictovat tym vzniknuté niklady povodcovi
skod.

Vyzoy zhotovitela na spolupdsobenie objedndvatela pri realizdcii diela bude zhotovitel uplatiiovat pisomne
a vopred, v predstihu najmenej sedem (7) pracovnych dni.

Zhotovitel md prdavo vyvodzovat ndroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri vykondvani diela
len vtedy, ked’ zabrariujiice okolnosti ihned pisomne ozndami objednavatelovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzijomnej dohode s objedndvatelom zacne, pripadne ukonci realizdciu diela
predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvizné technické normy a dalSie platné normy vztahujiice
sa na dodavku zmluvnych pric a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len
vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej tidrZbe
zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku aiispora energie, za co
zodpoveda.

Zhotovitel méze pozZadovat adekvdtne zmeny stavebnych materidlov za iné materidly, len za podmienky, Ze
kovalitativne zodpovedajii materialom obsiahnutym v projekte a za podmienky predchddzajiiceho pisomného
stihlasu objedndvatela. Pouzité materidly musia splitat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN ainych nadviznych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného materidlu bude predmetom osobitného
rokovania zdastupcov zmluvnych stran.

Ak materidly, alebo stavebné casti pochddzajii od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajiicej stitnej skiiSobne, objedndvatel moZe po dohode so zhotovitelom od skiisok (bod 6.26
tohto cl. zmluvy) upustit za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Zhotovitel sa zavizuje pocas realizdicie diela zabezpecovat kontrolné skiisky pouZitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiiskam
zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné ndklady.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela sii oprdvneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit pricu, ak kvalifikovand osoba zhotovitela nie je dosiahnutelnd aak je ohrozend bezpecnost
uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej
kovalite alebo hrozia iné vizne skody.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu pric stanovenyjch v projekte, alebo k spésobu ich vykondvania, musi
tieto bez meskania pisomne ozndamit objedndvatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za plnenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa tieZ zaviizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit ochranné pomocky v silade s predpismi BOZP.
Pokial' zhotovit neuhradi subdoddvatelovi alebo subdoddvatelom za riadne vykonanu pricu dojednani
odmenu riadne a vcas, nisledkom coho subdoddvatel pisomne upozorni na mozZnost zastavenia vykonu nim
vykondvanych pric alebo ich priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prdc subdoddvatela alebo viacerych
subdoddvatelov by mohlo podla ndzoru objedndvatela ohrozit postup stavebnych pric a dodrZanie terminu
dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednduvatel, po predchidzajiicom pisomnom upozorneni zhotovitela
a uplynuti primeranej lehoty na realiziciu ndpravy, oprdavneny zadrzat vyplatu Cciastkovych faktir
(dariovych dokladov), resp. zdverecnej faktiiry (dariového dokladu), a to az do doby, kedy oprdvnené ndroky
subdoddvatela alebo subdoddvatelov, ktori pisomne pohrozili mozZnostou zastavenia prdic, budi uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objedndavatelovi preukazané. Pocas doby zadrzZania platieb podla tohto
bodu zmluvy nie je objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zdvizkov a zhotovitelovi
nevznikd ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela md privo kedykolvek v prac. dobe vyzvaft
pracovnikov k uskutocneniu skiisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
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6.31

6.32

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

vysledku, resp. odmietnutia, md prdvo trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitela. Okrem toho ma objedndvatel pravo uplatnit si u zhotovitela jednordzovii zmluvni pokutu vo
vyske 500,- EUR za kaZdy pozitivny vysledok skiisky, resp. odmietnutia podrobit sa skiiske, ako aj v pripade,
Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe hrubo porusujii pravidld medziludského sprdvania
sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objedndvatel oprivneny poZadovat odpocet zmluvnych pokiit vo
faktiire —za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohoto clanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto
pokuty odpocitat z faktiiry alebo je zhotovitel povinny takiito zmluvnii pokutu zaplatit objedndvatelovi na
ziklade dorucenej vyzvy.
Dalsie financné sankcie; - Nenosenie ochrannej prilby - 100,- EUR

- Nenosenie pracovnej obuvi - 100,- EUR

- Pristihnutie pracovnika pri vykondvani svojich osobnych hygienickych potrieb

mimo priestorov socidlnych zariadeni — 350,- EUR

- Iné prehresky - 100,- EUR za kazdy prehresok proti verejnému poriadku

na osobu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz a likviddciu vzniknutého odpadu a Cistit prevzaté pracovisko
a prilahlé komunikicie, urcené na dopravu materidlu. Ak zhotovitel nesplni tito svoju povinnost, mad
objedndvatel pravo vyiictovat zhotovitelovi vsetky odhadnuté niklady za vycistenie pracovného miesta.
Zhotovitel' je povinny uvolnif stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla
clanku 1X. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objedndvatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela,
oprdavneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachddzajiice sa na stavenisku nechat odstrinit zo staveniska
tretimi osobami na ndklady a zodpovednost zhotovitela.

Clinok VII.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade omeskania
zhotovitela s riadnym avcasnym protokoldrnym odovzdanim diela podla ¢l. IX. tejto zmluvy md
objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazZdy
aj zacaty deni omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym avcasnym odstrinenim vdd a nedorobkov ozndmenych
objedndvatelom pocas realizicie diela alebo uvedenych v zdpise o odovzdani a prevzati diela (preberaci
protokol ) alebo zistenych pri kolauddcii alebo v zdrucnej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty deni omeskania aZ do ich riadneho
odstrdnenia.

V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom md objedndvatel prdvo na zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych stran na nihradu
skody v plnom rozsahu, a to tak v casti ndhrady Skody, na ktoru sa vzfahuje zmluvnd pokuta, ako aj v casti
nahrady skody presahujiicej zmluvnii pokutu. .

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazZujii za primerané a v silade
so zdkonom a zdroven sa dohodli, Ze na zdvizkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie
§ 301 Obchodného zdkonnika.

Clanok VIIL
Odstiipenie od zmluvy

Objedndvatel moze odstipit alebo ciastocne odstiipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat zhotovitelovi cast
pric avykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy anechat ich realizovat tretimi osobami na ndklady
zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené vo vijkaze vymer, resp. cenovej specifikidcii pric a doddvok
zhotovitela z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:

8.1.1. Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov o viac ako tri (3) dni;
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8.2.

9.1.
9.2

9.3.

94.

8.1.2. Ak zhotovitel nedokoncil dielo (toto protokoldrne neodovzdal) ani do 3 dni od dorucenia pisomného
vyzvania objedndvatela;

8.1.3. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v siilade s touto zmluvou;

8.1.4. Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s ndstupom a zacatim pric
a doddvok podla tejto zmluvy;

8.1.5. Ak vzhladom na hospoddrsku situdciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel
dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

8.1.6. Ak bol na majetok zhotovitela podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizdcie, alebo bol
vyhlaseny konkurz alebo povolend restrukturalizicia, alebo ak sa voci majetku zhotovitela vedie
exekucné, alebo iné obdobné konanie;

8.1.7. Ak dochdidza k zmendm prdvnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela;

V pripade odstipenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia casti prac a viykonov,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 8.1 tohto clanku zmluvy, ma objedndvatel v dosledku podstatného

porusenia tejto zmluvy zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vijske 5% z ceny diela bez

DPH, pricom zhotovitel je povinny vritit objedndvatelovi preplatok za nevykonané price a nahradit skodu

a preukdzatelné zvysené ndklady, a to tak v casti nahrady skody a zvysSenych nikladov, na ktoré sa vztahuje

zmluvnd pokuta, ako aj v casti nidhrady Skody a zvysenych nikladov presahujiicich zmluvnii pokutu, a ktoré

vzniknii objedndvatelovi prediZenim lehoty realizdcie stavby, naklady vzniknuté odstiipenim alebo odobratim
casti vykonov zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizdcie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na
jednotkové ceny zhotovitela) a preukdzatelne zviysené ndklady, ktoré vznikli objedndvatelovi v suvislosti

s doterajsou cinnosfou zhotovitela na stavbe a v dosledku odstratiovania vdd jeho plnenia tj. zmluvnou

pokutou nie je dotknuty ndrok objedndvatela na nahradu skody v plnom rozsahu, a to tak v casti nahrady

skody, na ktorii sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v casti nihrady Skody presahujiicej zmluvnii pokutu

Zhotovitel moZe odstiipit od zmluvy v pripade meskania 1ihrady ceny jeho vijkonov z dévodov na strane

objedndvatela o viac ako tridsat (30) dni po lehote splatnosti, pricom k ndprave neddjde ani po zaslani

predchddzajiicej pisomnej vyjzvy na plnenie s poskytnutim minimdlne desat (10) driovej dodatocnej lehoty.

Zhotovitel md prdvo na ndhradu skody a nikladov sposobenyjch odstiipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez

zbytocného odkladu.

Clinok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zdrucnd doba a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmif objedndvatelovi najneskor Strndst (14) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Tento oznam musi obsahovat zoznam podkladov ku
kolauddcii, ktoré zhotovitel predlozi. Pri podkladoch, ktoré momentilne nemd k dispozicii, bude uvedeny
ddtum, kedy ich zaobstard. V pripade, Ze zhotovitel v case uzatvorenia Zmluvy o dielo nedisponuje vsetkymi
oprdvneniami, je povinny dodat ich objedndvatelovi v o najkratsSom termine. Vsetky ndklady na ich ziskanie
su uZ obsiahnuté v cene diela. V pripade poZiadavky kontrolného tviradu predloZit chybajiici certifikit je
zhotovitel povinny vynaloZit maximdlnu sicinnost pri jeho ziskani. V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi
poZadované oprdvnenie je objedndvatel oprdvneny refakturovat mu takto vzniknuté ndklady.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny jeho riadnym avcasnym ukoncenim bez vid a nedorobkov
a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objedndvatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu
podpisaného podla bodu 9.6 tohto clinku zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny prevziat dielo aj s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni sinymi nebrinia anestaZuju uzZivanie diela
a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne avcas, t.j. za podmienok
a v lehotich ozndmenych objedndvatelom, v opacnom pripade md objedndvatel prdvo odstrinit vady
a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela, pricom pre tento pripad
platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto clanku zmluvy.

Ak objedndvatel odmietne prevziat dielo, ozndmi tito skutocnost spolu s dévodmi pre ktoré toto dielo
neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstrinit vady a nedorobky riadne a vcas, t.j. sposobom, za
podmienok av lehotdch ozndmenych objedndvatelom, v opacnom pripade md objedndvatel pravo odstranit
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9.5.

9.6.

9.7.

vady a nedorobky sdm alebo ich nechat odstrinit trefou osobou na ndklady zhotovitela, pricom pre tento
pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto clanku zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v styroch (4)
vyhotoveniach, z ktorych po dvoch (2) vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi
byt podpisany Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn, resp. za objedndvatela je osobou
oprdavnenou podpisat preberaci protokol i osoba oprdvnend konat vo veciach zmluvnych.
Preberaci protokol bude obsahovat najmi:

- zikladné tidaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- stipis zistenyjch vdd a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vid a nedorobkov

- zoznam odovzddvanych dokladov

- prehldsenie zmluvnyjch strdan o tom, Ze zhotovitel dielo odovzddva a objedndvatel dielo preberd

- podpisy oprdvnenych zdstupcov zmluvnych strin

- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plynit zdrucnd doba a dlZku jej

trvania
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprdazdnit stavenisko
- prehldsenie zhotovitela, Ze pri odstrariovani nedostatkov bude postupovat tak, Ze neobmedzi
uzivanie diela, resp. cinnost ostatnyjch doddvatelov.

Zdrucnd doba je pit (5) rokov.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12.

Zirucnd doba zacina plynit proym driom v mesiaci nasledujiicom po mesiaci, v ktorom sa uskutocnilo
pisomné odovzdanie diela objedndvatelovi sposobom dohodnutym v tejto zmluve a pre casti diela, na ktorych
boli zistené wvady amnedorobky pri odovzdivani apreberani diela diiom ich odstrdinenia. V pripade
reklamovania nedostatku pocas zdrucnej doby, sa zdarucnd doba pre siidne uplatnenie ndroku zo zdruky alebo
uplatnenie nihrady skody predlZuje v kaZdom pripade o jeden rok.

Ndroky a povinnosti zo zdruky predchddzaju na pravnych ndstupcov.

Nedostatky, ktoré vznikajii v dosledku chemickych reakcii roznych materidlov alebo nedostatky v nosnej
konstrukcii, ako aj skryté zdvady, moZe objedndvatel uplatnit aj po uplynuti zdirucnej doby, pritom sa
predpoklada, Ze nedostatky existovali uz pri preberani diela.

Objedndvatel oznami zhotovitelovi, bez zbytocného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili pocas
vykondvania diela alebo pri odovzddvani a preberani diela alebo pocas zirucnej doby. V ozndmeni
objednavatel uvedie ako sa vady prejavujii a poZadovany druh ndroku, ktory si objedndvatel na zaklade vady
uplatriuje. 'V pripade, Ze zhotovitel neodstraiiuje ozndmené (reklamované) vady riadne avcas, tj. za
podmienok a v lehotdch poskytnutych objedndvatelom alebo ak zhotovitel zacne vady odstratiovat, ale
neodstrdni ich do siedmich (7) dni riadne, resp. objedndvatel predpokladd, Ze vady nebudii odstrinené riadne
a vcas, mad objedndavatel pravo bez stanovenia dalsieho iného terminu alebo vyjzvy odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstrdnit tretou osobou na ndklady zhotovitela. V takomto pripade objedndvatel nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze vymer, resp.cenovej Specifikdcii prdc a doddvok
zhotovitela, ktord je neoddelitelnou siicastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom
objedndvatela nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa dohodnutej zdrucnej doby
a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zdirucnej doby vyskytnii na predmete tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma objedndvatel privo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 5% z ceny diela, pricom objedndvatel mad ndrok na nahradu skody a nahradu ticelne
vynaloZenych ndkladov stivisiacich s odstrariovanim ndsledkov  vadného plnenia zhotovitela v plnom
rozsahu, ato tak v casti nahrady skody a ticelne vynaloZenych ndkladov, na ktoré sa vztahuje zmluvnd
pokuta, ako aj v casti nahrady skody aticelne vynaloZenych ndkladov presahujiicich zmluvnii pokutu.
Zmluvnu  pokutu, ndhradu Skody andklady stvisiace s odstrariovanim ndsledkov vadného plnenia
zhotovitela je objedndvatel oprdvneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo zapocitat s Ciastkou
faktiirovanou zdverecnou faktirou alebo ich poZadovat od zhotovitela na ziklade vyzvy dorucenej
zhotovitelovi.

Prdva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zirucnej dobe, inak tieto prdva
zanikajui. Doba od uplatnenia prdva aZ do vykonania opravy sa do zdrucnej doby nepocita. Na opravované
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

10.1.

10.2.

11.1.

casti diela v zdrucnej dobe sa stanovuje novd zdarucnd doba v trvani 5 (pit) rokov, ktord zacina plynut diiom
odstranenia vady.

Ak reklamuje objedndvatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zdrucnej dobe je zhotovitel povinny tieto
odstrdnit bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nikladmi a vada by nebrdnila uZivaniu diela,
zmluvné strany sa mozu dohodniit na primeranej zlave z ceny diela bez odstrinenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstrinit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorijch popiera,
ktorijch odstranenie vsak neznesie odklad. Uhrada ndkladov bude predmetom dohody zmluvnyjch strdn.

Ak objedndvatel zisti, Ze kvalita ¢i kvantita realizovanych vykonov alebo pouZivaného materidlu
zhotovitelom pri realizdcii diela je v rozpore so zmluvou, alebo Ze vykony podla vykazu vymer, resp. cenovej
Specifikdcie pric a vykonov zhotovitela si celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je objedndvatel
opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela az 0 10% z celkovej ceny diela.
Objedndvatel je povinny pred tymto postupom poskytnit zhotovitelovi primeranii lehotu na odstrdnenie
tychto nedostatkov. Do odstrinenia nedostatkov v realizdcii diela moZe objedndvatel zadrZat zaplatenie
prislusnej ciastkovej faktiry (dariového dokladu), resp. zdverecnej faktiry (dariového dokladu). Tymto
zadrZanim zaplatenia faktiry nie je objedndvatel v omeskani s plnenim svojho petiazného zdvizku
akéhokolvek druhu podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrani nedostatky v realizdcii diela v primeranej
lehote, objedndvatel pisomne ozndmi zniZenie ceny diela o primeranii ciastku v zmysle tohto clanku zmluvy
a zhotovitelovi zaplati tito pomerne zniZenii Ciastku na ziklade faktiry. V pripade, ak v Case zistenia
nedostatkov uvedenych v tomto odseku zmluvy, objedndvatel zaplatil zhotovitelovi celu cenu diela alebo ak
nezaplatend cast ceny diela je niZsia ako 10% z celkovej ceny diela, je zhotovitel povinny v pripade zistenia
nedostatkov podla tohto odseku zmluvy zaplatit objedndvatelovi 10% z ceny diela alebo cast, a to na zdklade
vyzvy dorucenej zhotovitelovi. Nirok na nihradu skody, ktord by objedndvatelovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Stavebny materidl, resp. realizované casti diela prechddzaju do vlastnictva objedndvatela ich zabudovanim.
Tymto vsak objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutocnenych
prdc a zhotovitel nadalej zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Zhotovitel nesie rizikd za poskodenie diela aZ do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel ruci za kazZdy
nedostatok, za kazdi Skodu sposobenii nedostatkom a kaZdu ndslednu skodu v dosledku nedostatku.

Clinok X.
Prdvne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzdijomné vztahy
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zikonnika.

Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami zik. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdikon v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhldskou ¢. 147/2013
Z. z.. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a nadvizujiicich predpisov.

Clanok XI.
Dorucéovanie

Akékolvek ozndamenia ¢i komunikdcia podla tejto zmluvy mozZu byt dorucené osobne, kuriérom, doporucenou
postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy alebo do rik prislusného zdstupcu pre veci technické. Kontaktné vidaje mozu byt zmenené
jednostrannym pisomnym ozndmenim, riadne dorucenym prislusnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane v siilade s tymto ustanovenim zmluvy.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Akékolvek ozndamenia ¢i komunikdcie podla tejto zmluvy budi povaZované za dorucené druhej zmluvnej
strane, ak v tejto zmluve nie je uvedend inak:

(i)  diom fyzického odovzdania ozndmenia (komunikdcie), ak je dorucovanie prostrednictvom kuriéra
alebo osobne (za podmienok, Ze je dorucované na prislusnii adresu prislusnej druhej zmluvnej strany);
alebo

(ii) driom dorucenia potvrdenym postovym podnikom, ak je ozndmenie (komunikicia) zasland
doporucenou postou; alebo

(iif) driom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej sprdavy odosielatela; alebo

(iv) driom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja zasielatela, ak je
oznamenie (komunikdcia) dorucené faxom (za podmienok, Ze je dorucované na prislusné faxové cislo
prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(V) v pripade, Ze dorucenie vyssie uvedenym sposobom nebude z akéhokolvek dovodu tispesné, desiatym
driom nasledujiicom po dni kedy bude oznamenie (komunikdcia) zaslané doporucenou postou na
prislusnii adresu druhej zmluvnej strany.

Clanok XII.
Zdaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je moZné urobit len pisomnymi dohodami vo forme
dodatkov k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia, resp. odstiipenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou,).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vdad predmetu plnenia, zdarucnej doby,
ndrokov objedndvatela na nihradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov objedndvatela na nihradu
zvysenych ndkladov, ndrokov objedndvatela na zlavu z ceny diela, ndrokov objednavatela na vritenie
preplatkov zaplatenijch zhotovitelovi ako i ustanovenia uvedené v bode 12.5. a 12.6. tohto clanku zmluvy
zostdvajii v platnosti aj v pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, ako i v pripade, ak
objednavatel odoberie zhotovitelovi casti pric a vykonov podla cl. VIII. tejto zmluvy.

Objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapocitat pohladdavku zhotovitela so svojimi pohladdvkami voci
zhotovitelovi, ktoré mu vzniknii zo skod spdsobenych zhotovitelom alebo sankcii voci zhotovitelovi alebo
z inych zdvizkov zhotovitela voci objedndvatelovi a zhotovitel k tomu tymto ddva objedndvatelovi svoj
suthlas.

Zhotovitel moze postipit akékolvek prdava a povinnosti z tejto zmluvy vrdtane postiipenia pohladavky
vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s tiou suvisiacej na tretie osoby len s predchddzajiicim pisomnym
sithlasom objedndvatela.

Tdito zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade siidnych sporov
vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou, t.j. spory (i) o platnost, trvanie a vyklad
Zmluvy a pravnych ikonov strdn, (ii) o ndhradu skody a vydanie bezdévodného obohatenia, (iii) o inyjch
ndrokoch stran, ktoré vzniknii za trvania Zmluvy, najmd o ndrokoch, ktoré so Zmluvou priamo suvisia (iv)
zo vztahov ¢o aj nepriamo suvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpecujiicich (napr. rucenie), (v)
urcenie, ¢i tu prdvo alebo prdvny vztah je alebo nie je, na rozhodnutie Obchodnému sudu - stilemu
rozhodcovskému siidu, zriadenému Slovenskou asocidciou rozhodcovskijch stidov, z.z.p.o., ICO 37 888 307
(dalej len “OS”). Strany vyhlasuji, Ze sa rozhodnutiu OS bez vyhrad podriadia. Strany sa dohodli, Ze
rozhodcovsky sid na ndvrh tcastnika rozhodcovského konania moZe nariadit predbezné opatrenie aj bez
vyjadrenia druhého ticastnika rozhodcovského konania. Strany sa dohodli, Ze OS bude konat nasledovne: (i)
podla slovenského priavneho poriadku, (ii) podla zdsad spravodlivosti, pokial to zdkon nevylucuje, (iii) podla
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rokovacieho poriadku a Statitu OS, zverejneného v case zacatia konania v Obchodnom vestniku, (iv) konanie
bude pisomné (v) rozhodcu (sendt) vymenuje OS.

12.7. V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skutocnost nesposobuje
neplatnost ostatnijch ustanovent tejto zmluvy.

12.8. Tdto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v Styroch (4) vyhotoveniach. Kazdd zmluvnd strana dostane
po podpisani dve (2) vyhotovenia.

12.9. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla uctu v periaznych sistavoch, kaZdd zo
zmluvnyjch strdn je povinnd ozndmit Hito skutocnost bezodkladne druhej strane, v opacnom pripade sa ma
za to, Ze podla povodnych iidajov bolo plnené spravne. ;

12.10. Zmluovné strany sa zavizujil, Ze obchodné alebo technické informicie, s ktorymi bude objedndvatel, alebo
zhotovitel obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstoa a nebudu
pouzité na akykolvek iny nes zmluony ticel anebudi ozndmené tretej osobe. Obe strany sii si vedomé
ndsledkov, ktoré mozu byt voci nim uplatiiované v pripade porusenia fohto zdvizku. Toto ustanovenie s
nevztahuje na vidaje znane pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vieobecne zndme.

12.11. Integrovanii sticast zmluvy tvoria prilohy © nasledujiicom poradi.

Priloha & 1-  vykaz vymer, resp. cenovej Specifikdcie
Priloha &2 -  casovy harmonogran pric
Priloha &.3- vypisz Obchodného registra alebo Sivnostenské oprdvnenie zhotovitela platné v den

v

podpisu zmluvy (nie starst
12.12. Vymedzenie pojmov:

o vecami ,zmluvnymi” sa pre licely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie 0 podstatnych Castiach zmluvy,
ktoré majui vplyv na cenu diela, rozsah prac a doddvok materidlu, alebo terminy vystavby, ako aj
0 vetkych 1ikonoch smerujiicich k vzniku zdviizkov objedndvatela. Osoby oprdvnené konat vo veciach
zmluonych sii uvedené v ¢l 1. tejto zmluvy.

o vecami ,realizacnymi” sa pre licely tejto zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a koordindcia stavebnych
prdc na stavenisku a stavbe a cinnost stavbyvediiceho podla § 46a Stavebného zdkona ¢. 50/1976 v znent
neskorsich predpisov. Osoby oprdvnené konat vo veciach realizacnyjch st woedené v ¢l. 1. tejto zmluvy.

12.13. Zmluvné strany si hito zmluou pozorne precitali a prehlasujti, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyznam
zrejmy a urcity, a Se tato zmluva je prejavom ich slobodnej a viznej vole a nebola uzavretd pod natlakom ant
za nevyyhodnych podmienok, co potvrdzujii svojimi vlastnorucnymi podpismii.

12.14. Tito zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu zo strany oboch zmluvnyjch stran a licinnost dert po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho zikonnika.

Vo Velkej Liike, diia ‘z’¥ 4“0/? V Hronseku, dna szé*l’ojf .............

Za zhotovitela:

¢ ako 1 mesiac)

Andrej SIMO
Stave" =0
Hror)%e_c: 4 o . 31 Hronsek
e 2972193

~

Ing. Andrea Chr mekovd Andrej Simo
starostka obce
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby ;’ElKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, Velka Luka, parc.¢. 140, JKSO
Nazov objektu Zateplenie starej éasti MS ECO
Miesto Velka Luka
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Velka Luka, 962 31 Velka Luka
Projektant Ing. arch. Stanislava Svantner Troppova
Zhotovitel Andrej Simo, Hronsek, Hronseckéa cesta 33/79
Spracoval Z.Lalka
Rozpocet Cislo Dna CPV
18. 04. 2018 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0.00 0 0.00 0 0.00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1 iHSV | Dodavky 12,951.50 | 8 ;Praca nadéas 13iGZS
2 Montaz 9 :Bez pevnej podl. 14 ; Projektové prace
3 iPSV | Dodavky 10 : Kultirna pamiatka 15 ; Stazené podmienky
4 Montaz 11 16 : Vplyv prostredia
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KRYCI LIST ROZPOCTU

5 i"M" Dodavky 17 i Iné VRN
6 Montaz 18 i VRN z rozpoctu
7 {ZRN (r. 1-6) 12,951.50 |12 DN (r. 8-11) 19 (VRN (r. 13-18)
20 i HZS 21 i Kompl. ¢innost 22 ;i Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23iSaget 7, 12, 19-22 12,951.50
0,
Datum a podpis Peiatka 24 i DPt 20.00 %z 56,590.39 neplatca DPH
Objednavatel
25:Cena s DPH (r. 23-24)
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 i Dodavky zadavatela 0.00
27 i Kizava dolozka 0.00
Datum a podpis Pediatka 28 : Zvyhodnenie + - 0.00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, Velka Luka, parc.&. 140, 141-zateplenie starej Casti

Objekt:

Objednavatel: Obec Velka Lika, 962 31 Velka Luka

Zhotovitel: Spracoval: Z.Lalka
Miesto. Velka Luka Datum:
5 Kod _ Mnogstvo J eflnotkov Celkova
C. N Popis MJ 4 cena cena
polozky celkom . .
zadania zadania
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
62246429 [Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
3512 silikatova, Baumit openTop, Skraband, hr. 2 mm m2 197.419 8.000| 1,579.352
Vonkajsia omietka stien mozaikova BAUMIT, rucné
62246431 |miesanie a nanasanie, Baumit Mozaikova omietka
360 (Baumit MosaikTop) m2 25.885 19.000) 491.815
62525135 |Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm BAUMIT
33(9 STAR - minerilne riefenie, zatlkacie kotvy m2 16.168 37.000] 598.216
62525137 |Kontaktny zatepl'ovaci systém ostenia hr. 30 mm
3412 BAUMIT STAR - minerélne rieSenie m2 5.252 22.000 115.544
Kontaktny zatepl'ovaci systém podzemnych stien hr.
62525143 | 100 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER),
32(5 skrutkovacie kotvy m2 63.492 30.000| 1,904.760
Kontaktny zatepl'ovaci systém hr. 40 mm BAUMIT
62525152 [PRO - standardné rieSenie (biely EPS-F), skrutkovacie
311 kotvy m2 34.341 23.000 789.843
Kontaktny zatepl'ovaci systém hr. 100 mm BAUMIT
62525154 |PRO - §tandardné riesenie (biely EPS-F), zatikacie
3017 kotvy m2 54.299 30.000| 1,628.970
Kontaktny zatepl'ovaci systém hr. 150 mm BAUMIT
62525155 |PRO - §tandardné riedenie (biely EPS-F), zat{kacie
2910 kotvy m2 87.359 33.000| 2,882.847
62525900 [Kontaktny zatepl'ovaci systém hr. 150 mm
1057 SMARTwall (minerdlna vlna), skrutkovacie kotvy m2 43.915 37.000| 1,624.855
64899111 [Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a
38(3 poloplast., hmét, §. nad 200 mm m 8.875 5.000 44.375
prislusenstvo parapety vonkajsie hlinikové lakované
55373002 | Imm, biele a hnedé, dfiky 6m, 5.380mm, obj.c.217
40117 MASLEN m 8.875 8.000 71.000
711 Izolacie proti vode a vlhKkosti
Izolacia proti zemnej vlhkosti,povrchove;j a tlakovej
vode do 1,5bar jednozlozkovym HI tmelom na baze
71111101 |cementu WEBER - TERRANOVATEC TEC - 930
4710 zvisla m2 32.723 6.000 196.338
0,67*(11,65+17,54+5,025+5,37+2,86+6,395) 32.723
71114211 |Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou
4810 odolnostou FONDALINE PLUS Sirka 2 m zvisla m2 32.723 3.000 98.169
94194103 |Montaz leSenia 'ahkého pracovného radového s
4111 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 223.304 1.500] 334.956
197,419+25,885 223.304
94194183 [Demontéz lesenia 'ahkého pracovného radového s
4211 podlahami §irky nad 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 223.304 1.500] 334.956
95394613
111]1 PCI Soklovy profil hr. 0,8 mm SP 150 (hlinikovy) m 45.000 1.500 67.500
95399613 [PCI Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou
1061 100x100 m 188.000 1.000 188.000

Za spravnost’ a Za&VAznost’: .......c..ccecevveennene
Diia: ..o,
Podpis/pediatka: .......ccevvevierinienieieieieieienns




Casovy harmonogram prac

Nazov stavby: Zateplenie starej Sasti MS

Objednévatel’: Obec Velka Luka

Zhotovitel: Andrej Simo, Hronsecka cesta 33/79, 976 31 Hronsek
Zaciatok stavby: 01. 05. 2018

Ukoncenie stavby: 30. 06. 2018

P.¢.|N&zov ucelenych casti plnenia, ktoré|Mesiac 05/2018 06/2018
budu

preberané a fakturované Tyzden 2. 3. 4. S. 6. 7.

1. |Montéz leSenia

1
-
2. |Montaz zateplovacicho systému I B I D N .

3. | Montaz parapiet |-————]

4. lzol4cia proti vode a vihkosti |




Demontaz leSenia




VYPIS ZO ZIVNOSTENSKEHO REGISTRA

Tento vypis ma informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne Ukony

Okresny Urad Banska Bystrica
Cislo Zivnostenského registra: 611-6818

Obchodné meno
Andrej Simo
1o
33306834
Miesto podnikania
97631 Hronsek, Hronsecka cesta 33/79

Predmety podnikania
1. Pripravné prace k realizacii stavby
Den vzniku opravnenia: 7.12.2015
2. Dokoncovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov

Den vzniku opravnenia: 7.12.2015

Datum vypisu: 19.4.2018
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