Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
»Oprava opldstenia a krytiny Zvonice vo Velkej Luke”
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Clanok I.
Zmluvné strany

Objedndvatel : Obec Velkd Luka
Sidlo : Velkolucka 1219/39, 962 31 Velkd Luka
Statutdrny orgdn :  Ing. Andrea Chromekovd, starostka obce
ICO: 35660074
DIC: 2021329596
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu : 1205407001/5600
IBAN : SK41 5600 0000 0012 0540 7001

(dalej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel : BASK, spol. s r.o.
Sidlo : Podlavickd cesta 85
ICO: 36042960

ICO DPH : 5K2020094120
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Cislo uctu : 2620481377/1100

zapisany v Obchodnom registri u Okresného sudu Banskd Bystrica, vl.¢.6572/S, oddiel: Sro
(dalej len ,,zhotovitel”)

Cldnok II.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,,zmluva“) je predloZenie a schvdlenie cenovej ponuky,
ktoru predloZil zhotovitel' ako tspesny uchddza¢ v ramci zaddvania zdkazky podla § 9 ods. 9 zdkona ¢ 25/2006 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskors$ich predpisov. Cenovu ponuku za
zhotovenie stavby predloZil uchddzac dfia11.11.2015.

Clénok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela dielo :

Oprava oplastenia a krytiny Zvonice vo Velkej Luke
na zdklade:
a) vykazu vymer, resp. cenovej Specifikdcie (Priloha ¢.1),

(dalej aj ako ,,dielo”)

3.2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene ana viastnu zodpovednost, pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektovou dokumentdciou pre stavebné povolenie
a touto zmluvou. Zhotovitel sa zavdzuje v ramci realizdcie diela dodrZiavat aj vSetky technické normy, a to
bez ohladu na ich prdvnu zdvéznost.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne sposobily vykondvat dielo podla tohto clanku zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchddzajiiceho pisomného siihlasu objedndvatela postiipit svoje prava a povinnosti
vyplyvajiice z tejto zmluvy, resp. realizdciu prdc na tretie subjekty.

Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je i vypracovanie vykondvacieho projektu skutocného
vyhotovenia so vsetkymi nevyhnutnymi detailmi.

Zhotovitel znidsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objedndvatelom podla cl. IX. tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje za riadne, v sulade s projektom stavby atouto zmluvou, vykonané
a objedndvatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnuti cenu.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet zmluvy - dielo ( t.j. toto protokoldrne odovzdat v zmysle cl. IX.)
podla ¢l. 1II. najneskor do 30.11.2015, a to podla casového harmonogramu uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy.
Cldnok V.
Cena diela, sposob fakturdcie a platobné podmienky

Cena za dielo, specifikované v cl. III tejto zmluvy, je stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov a vykondvacej vyhlisky k tomuto zdkonu ¢. 87/1996 Z.z. ako cena pevnd
a nemennd a predstavuje ciastku:

Cena diela bez DPH: 5.389,56€ (slovom: Pittisictristoosemdesiatdeviteur a 56centov)
20 % DPH: 1.077,91€ (slovom:Jedentisicsedemdesiatsedemeur a 91centov)
Cena diela s DPH: 6.467,47 € (slovom:Sestticistyristosestdesiatsedemeur a 47centov)

Prislusnd vyska DPH bude pripocitand a victovand k cene diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

V cene sii zahrnuté vsetky ndklady na zhotovenie diela (vrdtane pouZitého materidlu), a to najmd dopravné
ndklady, skladné, vrdtane vsetkych dalsich nikladov, poplatkov a odvodov, ktoré sii potrebné na kompletnii
realizdciu vsetkych zmluvnych vijkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byt po prevedeni
riadne uvedené do uzivania (skolaudované) a uZivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo je
kompletnd a zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nemd nirok
na zvysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymer.

Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve, pricom splatnost faktiiry
sa pocita odo dria jej dorucenia objedndvatelovi a zaplatenim sa rozumie pripisanie sumy v prospech
bankového iictu zhotovitela.

Faktiiry a iné pisomnosti je potrebné zasielat vylucne na tito adresu: Velkoliicka 1219/39, 962 31 Velki
Liika

Objedndvatel bude uhrddzat cenu za dielo nasledovne:

- zdverecnou faktirou (dari. dokladom)

Lehota splatnosti zaverecnej faktiiry je 14 dni.

Faktiira - dariovy doklad bude obsahovat:

a) oznacenie faktiira — dariovy doklad a jej cislo

b) ndzov aadresu sidla objedndvatela a zhotovitela a adresu, na ktori md byf faktira zasland, DIC
objedndvatela a DIC zhotovitela, v pripade, Ze zhotovitel nie je platcom DPH, tak doplnit ICO

c) cislo zmluvy a oznacenie casti diela

d) oznacenie banky a cislo tictu, na ktoryj sa ma platit

e) deri vystavenia a odoslania faktiiry a lehotu jej splatnosti

flvysku fakturovanej ciastky

g) ndleZitosti pre ticely dane z pridanej hodnoty, najmd datum zdanitel'ného plnenia

h) peciatku a podpis vystavovatela
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1

6.2

i) v prilohe: siipis vykonanych prdc a dodavok potvrdeny zdstupcom objedndvatela opravnenym konat vo
veciach zmluvnyjch

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat nileZitosti uvedené v pism. a) — i) tohto bodu zmluvy je objednavatel
oprdvneny vrdtit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti zacne plyniit driom
dorucenia opravenej faktiiry.

Zdverecnd faktira bude vystavend do 14 dni od protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom

podla cl. IX tejto zmluvy, a okrem ndleZitosti uvedenyjch v bode 5.6 tohto clanku zmluvy bude obsahovat:

a) vytictovanie celého rozsahu pric tvoriacich predmet zmluvy podla cl. 11 tejto zmluvy — na zdklade stipisu
vykonanych prdc a dodanych materidlov podpisaného zdstupcom objedndvatela oprdvnenym konat vo
veciach zmluvnych;

b) zapocitanie vsetkijch ciastkovych faktiir a platieb objedndvatela v priebehu vystavby;

c) vyictovanie vsetkych odstihlasenych prdc naviac, resp. zniZenie ceny diela vyplyvajiice z nerealizovanych
pric podla jednotkovych cien (uvedenijch vo vykaze vymer);

d) vyiictovanie vsetkych zmluvnych pokut podla ¢l. VII tejto zmluvy ako aj oprdvnenych zikonnych
a zmluvnych ndrokov objedndvatela na ndhradu Skody, vyictovanie ndrokov na nihradu zvysenych
nikladov sposobenych objedndvatelovi cinnostou zhotovitela. Pre odstrinenie akychkolvek pochybnosti,
zmluvné strany uvddzaju, Ze ndroky objedndvatela uvedené v predchddzajiicej vete tohto pismena
nezanikaji, ak si ich objedndvatel v zdverecnej faktire nevyiictuje a objedndvatel je oprdvneny tieto
pozadovat od zhotovitela na zdklade pisomnej vijzvy dorucenej zhotovitelovi;

e) vyictovanie zlavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objedndvatelovi podla zdkona alebo tejto zmluvy nirok na
zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zlavu zniZit konecnii faktiiru;

floytictovanie pripadnych sluZieb a prdc, ktoré objedndvatel zhotovitelovi poskytol, resp. pre zhotovitela
vykonal pocas realizdcie pric zhotovitelom, vyiictovanie pripadnych $kod, ktoré zhotovitel spdsobil
objedndvatelovi neodbornym postupom.

V pripade, Ze zdverecnd faktira mnebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tomto Cclanku zmluvy, je
objedndvatel oprdavneny vritit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze novd lehota splatnosti zacne
plyniit diiom dorucenia opravenej faktiiry.

Objedndvatel je oprdvneny az do konecného vysporiadania vsetkych ndrokov na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahrady skody, zlavy z ceny diela, ndrokov na zaplatenie zvysenych ndkladov zadrZat tihradu
zdverecnej faktiiry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel mad prdvo vyiictovat zhotovitelovi ndklady, ktoré mu vznikli

v suvislosti s jeho cinnostou na stavbe nasledovne:

a) ndklady na doddvku energie a vody podla skutocne spotrebovanej elektrickej energie a vody, zhotovitel
je povinny zabezpecit meranie elektrickej energie a vody prostrednictvom svojho elektromeru a
vodomeru

b) ndklady za nezaraditelné skody stavby 0,5% z netto hodnoty vykonov

Objedndvatel md prdvo na jednostranné zapocitanie jeho pohladdvok s faktiivami zhotovitela.

Za spracovanie vzniknutych pohladdvok objedndvatela voci zhotovitelovi moézZe vyiictovat objedndvatel

zhotovitelovi poplatky vo vyske 15% (pitndst percent) z hodnoty pohladdvky, ak nebolo dohodnuté inak.

Cldnok VI.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objedndvatela

Objednavatel  sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko najneskor do 3 dni odo
dria, podpisanie tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim pric dohodniif so zodpovednym technikom objedndvatela postup pric.
Zhotovitel' je povinny dohodnutému postupu prdc prispdsobit vykon svojej cinnosti tak, aby zbytocne
neobmedzoval postup prdc na stavbe.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Zhotovitel zabezpeci na stavbe diela stavbyvediiceho, resp. stavebny dozor v silade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky (dalej aj ako , kvalifikovand osoba”) a za ich Cinnost zodpovedd priamo
objedndvatelovi.
Zhotovitel je povinny pred ndstupom na realizdciu prdic podla tejto zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnijch skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri prici a bezpecnost
technickych zariadent pri realizdcii stavebnyjch prdc v stilade s ustanoveniami vyhlisky ¢. 147/2013 Z. z..
Zhotovitel musi viest o prdcach a doddvkach, ktoré vykondva, svoj stavebny dennik, do ktorého musi
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zdpisy v tomto stavebnom denniku maji len
informativny a evidencny charakter a sami o sebe nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran. Pokial
si niektord zo zmluvnych stran uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké prdvo, toto uplatnenie musi
mat formu osobitného tikonu (doporuceny list, fax a pod.), inak majui zmluvné strany za to, Ze prdavo nebolo
uplatnené.

Zhotovitel je povinnyj viest stavebnyj dennik v siilade s ustanoveniami zdikona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zikon

v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim

osobdm a na veciach pri realizdcii pric, ktoré vykondva zhotovitel, bez ohladu na to, ¢i tieto boli vykondvané

jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
akiikolvek nim spdsobenti, alebo zapricinenii skodu pri realizdcii diela odstrdni tak, Ze uvedie poskodenii cast
diela do povodného stavu, alebo zaplati nihradu Skody v plnej vyske. Ndhradu skody je objedndvatel
oprdavneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo odpocitat si z Ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby

pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrZbe spliiali okrem platmijch STN a EN a inych nadvdznijch

predpisov aj vysoké estetické ndroky urcené projektom stavby.

Ak posledny deri lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,

nedel'u, alebo inyj deti pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa povinnost na predosly pracovny

deri.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precital, preveril apochopil vsetky podmienky realizdcie tejto zmluvy o dielo so vsetkymi castami
a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vijkony s mu jasné a bez namietok znime,

- na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory md k dispozicii je schopny
uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych lehotdich, terminoch a kvalite.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vsetky pokyny objedndvatela a konat presne a dosledne podla jeho
pokynov. Toto plati pre vsetky zileZitosti, ktoré sa dotykajii vijkonov zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su
v tejto zmluve uvedené alebo nie sii. Zhotovitel je povinny vysielat svojho zdstupcu na koordinacné porady
zhotovitela s objedndvatelom, termin ktorych ozndmi objedndvatel. Zdpisy z tychto pordd si chipané ako
zdvizné pokyny objedndvatela zhotovitelovi.
Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizdcie svojich vykonov vsetky tdaje a vymery podla predloZenej
projektovej dokumentdcie ako aj ich sulad so skutocnym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa
oboznamit s projektovou dokumentdciou pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vsetky odlisnosti,
chyby vo vymerdch, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemoZe po uzavreti tejto zmluvy dodatocne
dovoldvat prdc naviac, ktoré vyplyvaji z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentdciou, vykazmi
vymer, resp. cenovou specifikiciou predloZenou vo verejnom obstardvani.

Nesiilady, viacznacnosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia objedndvatela

s pre zhotovitela zdvizné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objedndvatela nebude siihlasit, je povinny to

bezodkladne pisomne ozndmit objedndvatelovi.

Skutocnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemozu dohodniif na cene dodatocnych pric a doddvok

materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vykony.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanii kvalifikdciu, ktory vykondva potrebné

prdce podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case aje dostatocne vybaveny vhodnymi

bezporuchovymi pristrojmi.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29
6.30

Objedndvatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho ndzoru nie je
dostatocne kuvalifikovany a prikdzat zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opacnom pripade ma objedndvatel pravo postupovat podla
cl. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie objedndvatelom zndsa zodpovednost za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prdc a dodanych materidlov pred ich
prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné ndaklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v iplnom silade so zmluvnymi podmienkami
a nariadeniami objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa ddi nepochybne povodca skéd na vykonanych pricach zhotovitela urcit, je
zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyictovat tym vzniknuté ndklady povodcovi
skod.

Vijzvy zhotovitela na spolupdsobenie objedndvatela pri realizdcii diela bude zhotovitel uplatiiovat pisomne
a vopred, v predstihu najmenej sedem (7) pracovnyjch dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekizZok na odovzdanom pracovisku pri vykondvani diela
len vtedy, ked' zabratiujiice okolnosti ihned pisomne ozndami objedndvatelovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzdjomnej dohode s objedndvatelom zacne, pripadne ukonci realizdciu diela
predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvizné technické normy a dalsie platné normy vztahujiice
sa na doddvku zmluvnych prdc a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len
vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej tidrZbe
zarucend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku atispora energie, za co
zodpoveda.

Zhotovitel moZe poZadovat adekvdtne zmeny stavebnyjch materidlov za iné materidly, len za podmienky, Ze
kvalitativne zodpovedajii materidlom obsiahnutym v projekte a za podmienky predchddzajiiceho pisomného
stihlasu objedndvatela. PouZité materidly musia spliiat poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zikona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN ainych nadviznych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadnd zmena ceny v suvislosti so zmenou stavebného materidlu bude predmetom osobitného
rokovania zdstupcov zmluvnyjch strdn.

Ak materidly, alebo stavebné casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajiicej stitnej skiiSobne, objedndvatel moze po dohode so zhotovitelom od skiisok (bod 6.26
tohto ¢l. zmluvy) upustit za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Zhotovitel sa zavizuje pocas realizdcie diela zabezpecovat kontrolné skiisky pouZitych materidlov ako aj
stavebnyjch casti diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym  skuskam
zhotovitel odstrini bezodkladne na vlastné ndklady.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela su oprdvneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit prdcu, ak kvalifikovand osoba zhotovitela nie je dosiahnutelnd aak je ohrozend bezpecnost
uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vizne skody.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu pric stanovenych v projekte, alebo k sposobu ich vykondvania, musi
tieto bez meskania pisomne oznamit objedndvatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za plnenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa tieZ zavizuje, Ze jeho pracovnici budii nosit ochranné pomdcky v stilade s predpismi BOZP.
Pokial' zhotovit neuhradi subdoddvatelovi alebo subdoddvatelom za riadne vykonanii pracu dojednanii
odmenu riadne a vcas, ndsledkom coho subdodavatel pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim
vykondvanych prdc alebo ich priamo zastavi, pricom takéto zastavenie prdc subdoddvatela alebo viacerych
subdoddvatelov by mohlo podla ndzoru objedndvatela ohrozit postup stavebnych pric a dodrZanie terminu
dokoncenia a odovzdania celého diela, je objedndvatel, po predchidzajiicom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti primeranej lehoty na realizdciu ndpravy, oprivneny zadrzat vyplatu ciastkovych
faktir (dariovyjch dokladov), resp. zdverecnej faktiiry (dariového dokladu), a to aZ do doby, kedy oprdvnené
ndroky subdoddvatela alebo subdoddvatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prdac, budi
uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objedndvatelovi preukdizané. Pocas doby zadrZania platieb
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6.31

6.32

6.33

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

podla tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zdvizkov
a zhotovitelovi nevznikd ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.
Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatela md privo kedykolvek v prac. dobe vyzvat
pracovnikov k uskutocneniu skiuisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku, resp. odmietnutia, md prdvo trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitela. Okrem toho md objedndvatel prdvo uplatnit si u zhotovitela jednordzovi zmluvni pokutu vo
vyske 500,- EUR za kaZdy pozitivny vysledok skiisky, resp. odmietnutia podrobit sa skiiske, ako aj v pripade,
Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe hrubo porusujii pravidla medziludského spravania
sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objedndvatel opravneny poZadovat odpocet zmluvnych pokiit vo
faktiire —za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohoto clanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto
pokuty odpocitat z faktiiry alebo je zhotovitel povinny takiito zmluvni pokutu zaplatit objedndvatelovi na
ziklade dorucenej vyzovy.
Dalsie financné sankcie; - Nenosenie ochrannej prilby - 100,- EUR

- Nenosenie pracovnej obuvi — 100,- EUR

- Pristihnutie pracovnika pri vykondvani svojich osobnych hygienickych potrieb

mimo priestorov socidlnych zariadeni — 350,- EUR

- Iné prehresky — 100,- EUR za kaZdy prehresok proti verejnému poriadku

na osobu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz a likviddciu vzniknutého odpadu a Cistit prevzaté pracovisko
a prilahlé komunikdicie, urcené na dopravu materidalu. Ak zhotovitel nesplni tiito svoju povinnost, md
objedndvatel pravo vyiictovat zhotovitelovi vsetky odhadnuté niklady za vycistenie pracovného miesta.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podla
clanku IX. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objedndvatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela,
oprdavneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachddzajiice sa na stavenisku nechat odstrinit zo staveniska
tretimi osobami na niklady a zodpovednost zhotovitela.

Cldnok VII.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade omeskania
zhotovitela s riadnym avcasnym protokoldarnym odovzdanim diela podla cl. IX. tejto zmluvy mad
objedndvatel privo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vijske 0,2% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazZdy
aj zacaty deri omeskania.

Ak bude zhotovitel vomeskani s riadnym avcasnym odstrinenim vid a nedorobkov ozndmenych
objedndvatelom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v zdpise o odovzdani a prevzati diela (preberaci
protokol ) alebo zistenych pri kolauddcii alebo v zdrucnej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do ich riadneho
odstrinenia.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom md objedndvatel privo na zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty ndrok zmluvnych stran na ndhradu
skody v plnom rozsahu, a to tak v casti nahrady skody, na ktorii sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v casti
néahrady skody presahujiicej zmluvnil pokutu. .

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZujii za primerané a v silade
so zidkonom a zdroven sa dohodli, Ze na zavizkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie
§ 301 Obchodného zikonnika.

Clanok VIIL.
Odstiipenie od zmluvy

Objedndvatel moZe odstiipit alebo Ciastocne odstiipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat zhotovitelovi cast

prac avykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy anechat ich realizovat tretimi osobami na ndklady
zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené vo vykaze vymer, resp. cenovej specifikicii pric a dodavok
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8.2.

9.1.
9.2.

9.3.

zhotovitela z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto

zmluvy:

8.1.1. Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov o viac ako tri (3) dni;

8.1.2. Ak zhotovitel nedokoncil dielo (toto protokoldrne neodovzdal) ani do 3 dni od dorucenia pisomného
vyzvania objedndvatela;

8.1.3. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v siilade s touto zmluvou;

8.1.4. Ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s ndstupom a zacatim prdc
a doddvok podla tejto zmluvy;

8.1.5. Ak vzhladom na hospoddrsku situdciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel
dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

8.1.6. Ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie, alebo bol
vyhldseny konkurz alebo povolend restrukturalizdcia, alebo ak sa voci majetku zhotovitela vedie
exekucné, alebo iné obdobné konanie;

8.1.7. Ak dochddza k zmendm prdvnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela;

V pripade odstiipenia objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia casti prdc a vykonov,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 8.1 tohto clanku zmluvy, md objedndvatel v dosledku podstatného

porusenia tejto zmluvy zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez

DPH, pricom zhotovitel je povinny vrdtit objedndvatelovi preplatok za nevykonané price a nahradit skodu

a preukdzatelné zvysené ndklady, a to tak v casti nihrady skody a zvySenych nikladov, na ktoré sa vztahuje

zmluvnd pokuta, ako aj v casti nahrady skody a zvysenych ndkladov presahujiicich zmluvni pokutu, a ktoré

vzniknii objedndvatelovi predlZenim lehoty realizdcie stavby, ndklady vzniknuté odstiipenim alebo odobratim
casti vykonov zhotovitelovi a ndslednym zadanim realizdcie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na
jednotkové ceny zhotovitela) a preukdzatelne zvysSené ndklady, ktoré vznikli objedndvatelovi v suvislosti

s doterajsou cinnostou zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vdd jeho plnenia tj. zmluvnou

pokutou nie je dotknuty ndrok objedndvatela na nihradu skody v plnom rozsahu, a to tak v casti nahrady

skody, na ktorii sa vztahuje zmluvnd pokuta, ako aj v ¢asti ndhrady skody presahujiicej zmluvnii pokutu

Zhotovitel moZe odstiipit od zmluvy v pripade meskania 1ithrady ceny jeho vykonov z dovodov na strane

objedndvatela o viac ako tridsat (30) dni po lehote splatnosti, pricom k ndprave neddjde ani po zaslani

predchddzajiicej pisomnej vijzvy na plnenie s poskytnutim minimdlne desat (10) driovej dodatocnej lehoty.

Zhotovitel md prdvo na ndhradu skody a ndkladov spdsobenych odstiipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez

zbytocného odkladu.

Cldnok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zdrucnd doba a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi najneskor strndst (14) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Tento oznam musi obsahovat zoznam podkladov ku
kolauddcii, ktoré zhotovitel predlozZi. Pri podkladoch, ktoré momentilne nemd k dispozicii, bude uvedeny
ddtum, kedy ich zaobstard. V pripade, Ze zhotovitel v case uzatvorenia Zmluvy o dielo nedisponuje vsetkymi
opravneniami, je povinny dodat ich objedndvatelovi v o najkratsom termine. Vsetky ndaklady na ich ziskanie
st uz obsiahnuté v cene diela. V pripade poZiadavky kontrolného viradu predloZit chybajiici certifikit je
zhotovitel povinny vynaloZit maximdlnu siucinnost pri jeho ziskani. V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi
pozZadované oprdavnenie je objedndvatel opravneny refakturovat mu takto vzniknuté ndklady.

Predmet zmluvy sa povazuje za splneny jeho riadnym avcasnym ukoncenim bez vid a nedorobkov
a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objedndvatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu
podpisaného podla bodu 9.5 tohto clinku zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny prevziat dielo aj s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni sinymi nebrania anestaZuju uZivanie diela
a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne avcas, t.j. za podmienok
a v lehotich ozndmenych objedndvatelom, v opacnom pripade md objedndvatel prdvo odstrinit vady
a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na ndklady zhotovitela, pricom pre tento pripad
platia primerane ustanovenia bodu 9.9 tohto clanku zmluvy.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

Ak objedndavatel odmietne prevziat dielo, oznami tito skutocnost spolu s dovodmi pre ktoré toto dielo
neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstrinit vady a nedorobky riadne a vcas, t.j. spdsobom, za
podmienok a v lehotich ozndmenyjch objedndvatelom, v opacnom pripade md objedndvatel priavo odstranit
vady a nedorobky sim alebo ich nechat odstranit trefou osobou na ndklady zhotovitela, pricom pre tento
pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.9 tohto clanku zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v Styroch (4)
vyhotoveniach, z ktorych po dvoch (2) vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi
byt podpisany Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strin, resp. za objedndvatela je osobou
oprdvnenou podpisat preberaci protokol i osoba oprdvnend konat vo veciach zmluvnych.
Preberaci protokol bude obsahovat najmi:

- zikladné uidaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- stipis zistenych vid a nedorobkov

- lehoty na odstrdnenie vid a nedorobkov

- zoznam odovzddvanyjch dokladov

- prehldsenie zmluvnyjch strdn o tom, Ze zhotovitel dielo odovzddva a objedndvatel dielo preberi

- podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych strin

- konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia diela zacina plynif zdrucnd doba a diZku jej

troania
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
- prehlisenie zhotovitela, Ze pri odstratiovani nedostatkov bude postupovat tak, Ze neobmedzi
uzivanie diela, resp. cinnost ostatnyjch doddvatelov.

Zdrucnd doba je pit (5) rokov.
Zirucnd doba zacina plynit proym diiom v mesiaci nasledujiicom po mesiaci, v ktorom sa uskutocnilo
pisomné odovzdanie diela objedndvatelovi spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a pre casti diela, na ktoryjch
boli zistené vady a nedorobky pri odovzdivani apreberani diela driom ich odstrinenia. V pripade
reklamovania nedostatku pocas zdrucnej doby, sa zdarucnd doba pre stidne uplatnenie ndroku zo zdruky alebo
uplatnenie nihrady skody predlZuje v kazdom pripade o jeden rok.
Niroky a povinnosti zo zdaruky predchadzajii na pravnych ndstupcov.
Nedostatky, ktoré vznikaju v dosledku chemickych reakcii roznych materidlov alebo nedostatky v nosnej
konstrukcii, ako aj skryté zdvady, mozZe objedndvatel uplatnit aj po uplynuti zdirucnej doby, pritom sa
predpokladd, Ze nedostatky existovali uz pri preberani diela.
Objedndvatel ozndmi zhotovitelovi, bez zbytocného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili pocas
vykondvania diela alebo pri odovzddvani a preberani diela alebo pocas zdrucnej doby. V ozndmeni
objedndvatel uvedie ako sa vady prejavujii a poZzadovany druh ndroku, ktory si objedndvatel na zdklade vady
uplatiiuje. 'V pripade, Ze zhotovitel neodstrariuje ozndmené (reklamované) vady riadne avcas, tj. za
podmienok a v lehotdch poskytnutych objedndvatelom alebo ak zhotovitel zacne vady odstrariovat, ale
neodstrdni ich do siedmich (7) dni riadne, resp. objedndvatel predpokladd, Ze vady nebudii odstrinené riadne
avcas, md objedndvatel prdvo bez stanovenia dalsieho iného terminu alebo vyzvy odstrinit vady
a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na ndklady zhotovitela. V takomto pripade
objedndvatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze vymer, resp. cenovej specifikdcii pric
a doddvok zhotovitela, ktord je neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto
postupom objedndvatela nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa dohodnutej zdrucnej doby
a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej doby vyskytnii na predmete tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade mai objednavatel privo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vijske 5% z ceny diela, pricom objedndvatel mad ndrok na nahradu skody a ndhradu ticelne
vynaloZenych ndkladov stvisiacich s odstratiovanim ndsledkov — vadného plnenia zhotovitela v plnom
rozsahu, a to tak v casti nahrady skody a iicelne vynaloZenych ndkladov, na ktoré sa vztahuje zmluvnd
pokuta, ako aj v casti ndhrady skody aiicelne vynaloZenych ndkladov presahujiicich zmluvnii pokutu.
Zmluvnii  pokutu, ndhradu skody a ndklady sivisiace s odstrariovanim ndsledkov vadného plnenia
zhotovitela je objednduvatel oprdvneny jednostranne si zapocitat so sumou istiny alebo zapocitat s ciastkou
faktiirovanou zdverecnou faktiirou alebo ich poZadovat od zhotovitela na ziklade vyzvy dorucenej
zhotovitelovi.
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

10.1.

10.2.

11.1.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zdrucnej dobe, inak tieto prdva
zanikaju. Doba od uplatnenia prava aZ do vykonania opravy sa do zdrucnej doby nepocita. Na opravované
Casti diela v zdrucnej dobe sa stanovuje novd zdrucnd doba v trvani 5 (pdt) rokov, ktord zacina plynit driom
odstrdanenia vady.

Ak reklamuje objedndvatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zdrucnej dobe je zhotovitel povinny tieto
odstrdnit bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial by odstrinenie vady bolo spojené s nevimerne vysokymi nikladmi a vada by nebrdnila uZivaniu diela,
zmluvné strany sa mozu dohodniit na primeranej zlave z ceny diela bez odstrinenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorijch popiera,
ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Uhrada nikladov bude predmetom dohody zmluvnijch strdn.

Ak objedndvatel zisti, Ze kvalita Ci kvantita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materidlu
zhotovitelom pri realizdcii diela je v rozpore so zmluvou, alebo Ze vijkony podla vykazu vymer, resp. cenovej
Specifikdcie prdc a vykonov zhotovitela sii celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je objedndvatel
oprdvneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela az 0 10% z celkovej ceny diela.
Objedndvatel je povinny pred tymto postupom poskytniit zhotovitelovi primeranii lehotu na odstrinenie
tychto nedostatkov. Do odstrinenia nedostatkov v realizdcii diela moZe objedndvatel zadrZat zaplatenie
prislusnej ciastkovej faktiiry (datiového dokladu), resp. zdverecnej faktiry (dariového dokladu). Tymto
zadrZanim zaplatenia faktiry nie je objedndvatel v omeskani s plnenim svojho pefiaZného zdvizku
akéhokolvek druhu podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrini nedostatky v realizicii diela v primeranej
lehote, objedndvatel pisomne ozndmi zniZenie ceny diela o primeranii ciastku v zmysle tohto clanku zmluvy
a zhotovitelovi zaplati tiito pomerne zniZeni ciastku na zdklade faktiiry. V pripade, ak v case zistenia
nedostatkov uvedenych v tomto odseku zmluvy, objedndvatel zaplatil zhotovitelovi celii cenu diela alebo ak
nezaplatend cast ceny diela je nizsia ako 10% z celkovej ceny diela, je zhotovitel povinny v pripade zistenia
nedostatkov podla tohto odseku zmluvy zaplatit objedndvatelovi 10% z ceny diela alebo cast, a to na zdklade
vyzvy dorucenej zhotovitelovi. Nirok na nihradu skody, ktord by objedndvatelovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Stavebny materidl, resp. realizované casti diela prechddzajii do vlastnictva objedndvatela ich zabudovanim.
Tymto vsak objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutocnenych
pric a zhotovitel nadalej zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Zhotovitel nesie rizikd za poskodenie diela aZ do odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel ruci za kaZdy
nedostatok, za kaZdu skodu sposobenii nedostatkom a kaZdu ndslednii skodu v dosledku nedostatku.

Cldanok X.
Prdvne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzdjomné vztahy
zmluvnych strin touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zikonnika.

Zmluvné strany sa budii taktieZ riadit ustanoveniami zdk. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskorsich
predpisov, zdkona c. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 147/2013
Z. z.. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a nadvizujiicich predpisov.

Clanok XI.
Dorucovanie

Akékolvek oznamenia ¢i komunikdcia podla tejto zmluvy mozZu byt dorucené osobne, kuriérom, doporucenou
postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvnych strin uvedené v zdhlavi
tejto Zmluvy alebo do rik prislusného zdstupcu pre veci technické. Kontaktné tidaje mozu byt zmenené
jednostrannym pisomnym ozndmenim, riadne dorucenym prislusnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane v sulade s tymto ustanovenim zmluvy.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Akékolvek ozndamenia ¢i komunikdicie podla tejto zmluvy budi povaZované za dorucené druhej zmluvnej
strane, ak v tejto zmluve nie je uvedend inak:

(i)  dnom fyzického odovzdania ozndmenia (komunikdcie), ak je dorucovanie prostrednictvom kuriéra
alebo osobne (za podmienok, Ze je dorucované na prislusnii adresu prislusnej druhej zmluvnej strany);
alebo

(i)  diiom dorucenia potvrdenym postovym podnikom, ak je ozndmenie (komunikdcia) zasland
doporucenou postou; alebo

(iii)  driom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej spravy odosielatela; alebo

(iv) diiom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja zasielatela, ak je
ozndamenie (komunikdcia) dorucené faxom (za podmienok, Ze je dorucované na prislusné faxové cislo
prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(v) v pripade, Ze dorucenie vyssie uvedenym spdsobom nebude z akéhokolvek dévodu tispesné, desiatym
driom nasledujiicom po dni kedy bude ozndmenie (komunikicia) zaslané doporucenou postou na
prislusnii adresu druhej zmluvnej strany.

Clanok XII.
Zdaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme
dodatkov k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia, resp. odstipenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou,).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa vad predmetu plnenia, zdrucnej doby,
ndrokov objedndvatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov objedndvatela na nihradu
zvysenych ndkladov, ndrokov objedndvatela na zlavu z ceny diela, nirokov objedndvatela na vritenie
preplatkov zaplatenyjch zhotovitelovi ako i ustanovenia uvedené v bode 12.5. a 12.6. tohto clinku zmluvy
zostdvaju v platnosti aj v pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, ako i v pripade, ak
objedndvatel odoberie zhotovitelovi casti pric a vijkonov podla ¢l. VIII. tejto zmluvy.

Objedndvatel je oprdavneny jednostranne zapocitat pohladdvku zhotovitela so svojimi pohladdvkami voci
zhotovitelovi, ktoré mu vzniknii zo skod sposobenych zhotovitelom alebo sankcii voci zhotovitelovi alebo
z inych zdvizkov zhotovitela voci objedndvatelovi a zhotovitel k tomu tymto ddva objedndvatelovi svoj
suhlas.

Zhotovitel moZe postipit akékolvek priva a povinnosti z tejto zmluvy vrdtane postipenia pohladdvky
vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s tiou stvisiacej na tretie osoby len s predchddzajiicim pisomnym
sithlasom objedndvatela.

Tdto zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade stidnych sporov
vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou, t.j. spory (i) o platnost, trvanie a vyklad
Zmluvy a pravnych tikonov strdan, (ii) o nahradu skody a vydanie bezdovodného obohatenia, (iii) o inych
ndrokoch stran, ktoré vzniknii za trvania Zmluvy, najmdi o ndrokoch, ktoré so Zmluvou priamo stivisia (iv)
zo vztahov co aj nepriamo suvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpecujiicich (napr. rucenie), (v)
urcenie, ¢i tu prdavo alebo pravny vztah je alebo nie je, na rozhodnutie Obchodnému sidu - stilemu
rozhodcovskému siidu, zriadenému Slovenskou asocidciou rozhodcovskych siidov, z.z.p.o., ICO 37 888 307
(dalej len “OS”). Strany vyhlasuji, Ze sa rozhodnutiu OS bez vyhrad podriadia. Strany sa dohodli, Ze
rozhodcovsky sid na ndvrh ticastnika rozhodcovského konania méze nariadit predbezné opatrenie aj bez
vyjadrenia druhého ticastnika rozhodcovského konania. Strany sa dohodli, Ze OS bude konat nasledovne: (i)
podla slovenského pravneho poriadku, (ii) podla zdsad spravodlivosti, pokial to zikon nevylucuje, (iii) podla
rokovacieho poriadku a statiitu OS, zverejneného v case zacatia konania v Obchodnom vestniku, (iv) konanie
bude pisomné (v) rozhodcu (sendt) vymenuje OS.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skutocnost nesposobuje
neplatnost ostatnych ustanovent tejto zmluvy.
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12.8. Tito zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v styroch (4) vyhotoveniach. KazZda zmluvnd strana dostane
po podpisani dve (2) vyhotovenia.

12.9. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla tictu v penaznych tistavoch, kazdd zo
zmluvnych strian je povinnd ozndmit tiito skutocnost bezodkladne druhej strane, v opachom pripade sa mad
za to, Ze podla podvodnych vidajov bolo plnené spravne.

12.10.Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné alebo technické informdcie, s ktorymi bude objedndvatel, alebo
zhotovitel’ obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudi
pouzité na akykolvek iny nez zmluvny ticel a nebudi ozndmené tretej osobe. Obe strany si si vedomé
ndsledkov, ktoré moézu byt voci nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zdvizku. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na uidaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na tidaje vSeobecne zndme.

12.11.Integrovanii sicast zmluvy tvoria prilohy v nasledujiicom poradi.

Priloha ¢.1-  vykaz vymer, resp. cenovej specifikicie

Priloha ¢.2 - casovy harmonogram pric

Priloha ¢ 3 -  vypis z Obchodného registra alebo Zivnostenské opravnenie zhotovitela platné v deri

podpisu zmluvy (nie starsie ako 1 mesiac)

12.12. Vymedzenie pojmov:

o wvecami ,zmluvnymi” sa pre ticely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych castiach zmluvy,
ktoré majii vplyv na cenu diela, rozsah pric a doddvok materidlu, alebo terminy vystavby, ako aj
o vsetkych tikonoch smerujiicich k vzniku zdvizkov objedndvatela. Osoby oprdvnené konat vo veciach
zmluvnych su uvedené v cl. 1. tejto zmluvy.

o vecami ,realizacnymi” sa pre ticely tejto zmluvy rozumie: organizidcia, riadenie a koordindcia stavebnych
pric na stavenisku a stavbe a ¢innost stavbyvediiceho podla § 46a Stavebného zdkona ¢. 50/1976 v zneni
neskorsich predpisov. Osoby oprdvnené konat vo veciach realizacnyjch sii uvedené v cl. I. tejto zmluvy.

12.13. Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne precitali a prehlasuji, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyjznam
zrejmy a urcity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vizZnej vole a nebola uzavretd pod nitlakom ani
za nevyjhodnych podmienok, co potvrdzujii svojimi vlastnorucnymi podpismi.

12.14. Tidto zmluva nadobiida platnost driom jej podpisu zo strany oboch zmluvnych strdn a ticinnost deti po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika.

Voo, L dna ... Vo, B 17 R
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Ing. Andrea Chromekovd [<]

starostka obce
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navrh Gcastnika rozhodcovského konania méze nariadit predbeZné opatrenie aj bez vyjadrenia

druhého ucastnika rozhodcovského konania. Strany sa dohodli, ze OS bude konat nasledovne: (i)
podia slovenskeho prévneho poriadku, (i) podfa zAsad spravodlivosti, pokial to zékon nevyluduje,
(iii) podfa rokovacieho poriadku a Statifu OS, zverejneného v ¢ase zacatia konania v Obchodnom
vestniku, (iv) konanie bude pisomné (v) rozhodcu (senat) vymenuje OS.

12.7. V pripade, ak by sa niektoré zustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skutoénost
nespésobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmiuvy.

12.8. Tato zmluva sa vyhotovuje v stovenskom Jazyku v Styroch (4) vyhotoveniach. Kazdd zmiuvné
strana dostane po podpisani dve (2) vyhotovenia.

12.9. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo é&isla tétu v periaznych ustavoch, kazda
zo zmluvnych stran je povinnd oznamit' tito skutocnost bezodkladne druhej strane, v opaénom
pripade sa mé za to, Ze podfa pévodnych udajov bolo plnené spravne.

12.10. Zmiuvné strany sa zavizuju, e obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom
obchodneho tajomstva a nebudd pouzité na akykolvek iny neZ zmiuvny ucel a nebudii oznidmené
tretej osobe. Obe strany st si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatriované v pripade
porusenia tohto zavézku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na ddaje zname pred uzavretim zmluvy,
alebo na tdaje vSeobecne zname.

12.11. Integrovant sdcast zmluvy tvoria prilohy v nasledujicom poradi.

Priloha €. 1 - vykaz vymer, resp. cenovej $pecifikécie

Priloha €. 2—  ¢asovy harmonogram prac

Priloha ¢. 3 - vypis z Obchodného registra alebo zivnostenské opravnenie zhotovitela platné
v deri podpisu zmluvy (nie starsie ako 1 mesiac)

12.12. Vymedzenie pojmov:

© vecami ,.zmluvnymi® sa pre acely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych éastiach
zmluvy, ktoré maju vplyv na cenu diela, rozsah préc adodavok materidlu, alebo terminy
vystavby, ako aj o vsetkych (konoch smerujtcich k vzniku zévézkov objednévatefa. Osoby
opravnené konat vo veciach zmluvnych si uvedené v ¢l. |. tejto zmluvy.

© vecami ,realizacnymi“ sa pre udcely tejto zmluvy rozumie: organizéacia, riadenie a koordingcia
stavebnych préc na stavenisku a stavbe a Ginnost stavbyvedtceho podfa § 46a Stavebného
zakona ¢. 50/1976 v zneni neskorsich predpisov. Osoby oprévnené konat vo veciach
realizaCnych su uvedené v ¢&. I. tejto zmluvy.

12.13. Zmluvné strany si tito zmiuvu pozome precitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho
vyznam zrejmy a urity, a Ze tato zmluva Jje prejavom ich slobodnej a véaznej véle a nebola
uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuja svojimi viastnorucnymi
podpismi.

12.14. Této zmluva nadobida platnost driom Jjej podpisu zo strany oboch zmiuvnych stran a adinnost

deri po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obdianskeho zakonnika.

vilile . ana b0 Lo v &Luha, ana L6002

Za objednévatela: Za zhotovitela:

0ZLPBNOZOZHS ‘HJA DI
eousAg eysueg Lo v.6
G i~ 80 B)dIAR|pOd
‘0%a's ¥ .va

Ing. Andrea Chromekovi [] BASKE s.r.8. ae
Podlavicka cesfa B¢
starostka obce 874 01 Banska Bystrica

I DPH: SK2020094120
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Kryci list rozpoctu v EUR

ROZPOCET-Baiko

" Stavba: NKP Velka Luka - Zvonica , oprava krytiny

Miesto:  Velka Luka - oprava

O
<

Dra:  10.11.2015

‘J<SGI
‘ Cdberater: i0 DIC:
) IC DPH :
BFE T B.F., ) - T T
Dodavatel  pydlavicka cesta 85 ICO: 7 md DIC:
973 01 Ba Bystrica IC OPH : |
IC DR & 0Ue4120 L i |
Praiekiant o DIC: l
IC DPH : ‘

= = et ot Specif material Sociu
H =3, v 318272 L4233 ; 7 Muréarske vypomoce i
1w 5 Bez pevnej podiany I
e e 9 ‘
H 5 Slcet: 2206,84 318272 538956 | 10 Sucet riadkov 6 az 9:
S S -rgxEcy amigsngn z ON - ostatné neklady: 3
3 &iady uveaeng v rozpodle
z 17 inZinierska Cnnost
7 18 Projexiové prace )
L 197
® Silet riadkov 11 a2 14 2C Sucet riadkov 16 az 19:
‘ 01 Spracoval: Balko Lubomir E Celkové naklady:
projektant, rozpoCtér, cendr. 21 Sucet riadkov 5,10,15 a 20: 5 389,56
Détum. 2 DPH 20 %z 5 389,56 1077,91
% .
Peciatka. - - o T N
8 Suget riadkov 21 az 23: 6 467,47
Podps, = Cdpctet - pripocet
odberatel, obstarévatef. dodavatel. zhotovitef.
Datum: Dzium
|
| Peciatka: Pelistia
Podpis [ Podpis: P ~— o // L
;s A G

Tiagivo. ODIS A10



Spracoval:

Balko Lubomir

JKSO
{ Datum: 10.11.2015
: NKP Velka Luka - Zvonica , oprava krytiny
Prehfad rozpodtovych nakladov v EUR
ROZPOCET-Balko
Kod poloziy Popis polozky, svtaveb.jéh: clelu, rer Y tnoZstvo ‘ Memé Jednotkova ' N?klady spolu -~
vykaz vymer i fednotka cena Konétrukcie Spec.material
5 3 R \ 5. 6. 7. 8
PRACE A DODAVKY HSV
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
G41942002 Montaz lesenia ramového systémového (typ Layher, Sonns 1.25 375,00
s podlahami &irky do 1,10 m a vy$ky do 50 m
7941942101 Pripiatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyzden pousiz 300,000 m2 052 156,00
ledenia 8. do 0,75 m. vySky do 10 m nad 50 do 80 m
541842201 Demontaz ledenia ramového systémoveho (typ Layns- 1.10 330.00
Sprint) s podlanami, $irky do 0,75 m a vysky do 80m
H Vodorovng premiestnenie sute na skladku do 3000 m 8,71 488
B 7 dovy murcvané vysky do g m 5.40 39,84
E KONSTRUKCIE A PRACE sz . 805,72 EUR - 90572 -
PRACE A DODAVKY H . $572EBKR 9572 -
PRAZE A DODAVKY PSV
R YY) 5 52,600 m2 184 95,68
otvor. 4o 0,25 m2
7 762342811 Demonta? latovania striech os. vzdial. do 22 cm 52,000 m2 0.69 35,88
§REemlt Late 8K 2 do 25em2 x 200-375¢m 220,00 144,40
: 5311 27,82
2257 4773 14.18
287,16 ”EUR - - 173,38 11440
Tiaitraeg M2 1,22 53,44
o o 754 -i(iqynimkcie Klaiw!nxarske SPoiG | _—63,44 EUR 63,44
765 - Krytiny tvrdé -
Montaz Sindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klince 11,50 588,00
: Dod. dreveného $inda - zakladny 0,68 148512
4 Dreveny $indel odkvapkavaci - dodavka 0,40 185,20
S Dreveny Sindel (kosovy - dodavka 1,00 1428.00
‘2 GLRTEE202 Presun hmét pre krytiny tvidé na objextoch vysky ao 12 3,50 128.32
B 788 -Krytiny tvrce 379464 EUR 72632 3068,32
- L . 8- KONSTB%C\: spei 414584 EUR 963,12 318272
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
783725200 Natery tesarskych konstr. synteticke lazur. lakom 2x 22000 m2 6,50 338,00
lakovanie
o B B 783 Natery 338,00 EUR 338,00
o L L 78 -»DOKONCO\/AQEAPRACE $p 338,00 EUR 338,00
~ o jfé@g A DQRAVEY PSV spoiu : 448384 EUR 1301,12 3182,72
Zarozpodet c;IkonT 5389,56 EUR B 27206,84 aﬁ,n




Priloha ¢. 2

Casovy harmonogram prac:

Dielo bude realizované v diach 23. —28.11.2015

1. Demonté? starej krytiny a montaz leSenia - 1 den
2. Latovanie —1 den

3. Pokladka gindla streénej krytiny a nater — 3 dni

4. Demontdz leSenia — 1 den

za Zhoﬁ%aiavqé:ké ce3*a 85
974 01 Banska Bystrica

1& DPH: SK2020094120 -



OBVODNY URAD BANSKA BYSTRICA
Odbor Zivnostenského padnikania
Ném. I, Sttra 1, 974 05 Banské Bystrica

e e

. OBU-BB-OZP-2011/08048-2 . Banska Bystrica 26. 09. 2011
. zivnostenského registra 601-17031

{ \}“} i

] g
=5

OSVEDCENIE

o Zivnostenskom opravneni

Obchodné meno:  BASK, spol. s r.0.
Pravna forma:  Spolo¢nost’ s rufenim obmedzenvm
Sidio:  Podlavicka cesta 85, 974 04 Banska Bystrica
Pridelené ICO: 36 042 960

na vvkondvanie Zivnosti

Vyroba jedneduchych drevarskyveh vyrobkov, zostavovanie stolarskych dielcov alebo
sudasti z dreva do findlnyveh produlktoy a ich udrzba

Vznik Zivnostenského oprévnenia: 23.09.2011

Osvedeenic o zivnostenskom opravnen! je vydané podla § 47 ods. 4 v spojeni s § 66b ods. |

zdkona ¢, 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich
nrednisov.

e e

Ing. Viadimir Kucera
vedaci odboru
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Gsveddéovacia dolozka

Osvedtujem, Ze tato listina, ktord je listinngu po
sprévy, pozostavajlica z 3 listu(ov) a 3 stran(y) sa do
|

podpisanymi zarucenym elektronickym podpisom,

a

W

1 obou elektronického odpisu Gdajov z informagného systému ver
i lovne zhoduje s idajmi v informacnom systéme verejne] sprivs

o

Vydany vystup je zapisany v evidencii osvedéujtcej osoby pod poradovym &fslom Nor 551/2015.

Bratislava dna 16.11.2013 8:06:13




Cislo doZiadania : el-56920/2015/S

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresneého sudu Banska Bystrica
k datumu 16.11.2015

’

Oddiel: Sro
VioZka ¢islo: 6572/S

I. Obchodné meno

BASK, spol. s r.o.

II. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stipisné ¢islo):
Podlavicka cesta 85

Nazov obce: Banska Bystrica

PSC: 974 04

Stat: Slovenska republika

1. 1ICO: 36 042 960
IV. Den zapisu: 28.07.2000
V. Pravna forma: Spoloénost s rucenim obmedzenym

VI. Predmet podnikania {Cinnosti)

1. - stolarstvo

2. - kipa tovaru za t&elom jeho predaja kone¢nému spotrebitelovi v rozsahu volnej
Zivnosti

3. - kupa tovaru za G¢elom jeho predaja inym prevadzkovatelom Zivnosti v rozsahu volnej
Zivnosti

4. - ¢innost organizaénych a ekonomickych poradcov

S. - Cinnost' U¢tovnych poradcov

6. - vedenie U&tovnictva

7. - sprostredkovanie cbchodu a sluzieb v rozsahu volnej Zivnosti

VII. Statutarny organ: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Skubak
Bydlisko:
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Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orienta¢né &islo (prip. supisné ¢&islo):
Svabinského 16

Nazov obce: Bratislava

PSC: 851 01

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia: 03.06.1954

Rodné ¢isio: 540603/2104

Vznik funkcie: 22.01.2004

Meno a priezvisko: Ing. Peter Skubak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stpisné ¢islo):
Svabinského 16

Nazov obce: Bratislava

PSC: 851 01

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia: 22.07.1980

Rodné ¢islo: 800722/6799

Vznik funkcie: 14.07.2015

Spbsob konania Statutarneho organu v mene spoloénosti s ruéenim obmedzenym:
Spolo¢nost zastupuju a za fu podpisuju konatelia kazdy samostatne.

VIIl. Spoloénici

Meno a priezvisko: Peter Skubak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. supisné &islo)
Svabinského 16

Nazov obce: Bratislava

PSC: 851 01

Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 6 638,783775 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

IX. Vy$ka zakladného imania

6638,783775 EUR

X. Rozsah splatenia zadkladného imania

6 638,783775 EUR
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Dalsie pravne skutoénosti

Xl Iné d'al$ie pravne skuto&nosti

1. Spoloénost' s ruéenim obmedzenym bola zaloZena spologenskou zmiuvou zo dna
9.6.2000, podla §§ 28,105 a nasl. zak.&. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromazdeni konanom diia 24.09.2002 bola schvalena zmena spoloenske;
zmluvy a bolo vyhotovené jej Upiné znenie.

Vypis zo diia 16.11.2015
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